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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA   :     styczeń 2007 r.  (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Stawka roboczogodziny   :     26,45 zł
Poziom cen   :     1 kw. 09

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     349 757,97 zł

Słownie:  trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i 97/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2007 r.  (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



16_bartek-silka DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 1 94

1.1 Roboty ziemne 1 3
1.2 Fundamenty 4 10
1.3 Izolacje fundamentów 11 14
1.4 Roboty murowe 15 24
1.5 Ścianki działowe 25 26
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 27 35
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 36 40
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 41 50
1.9 Więźba dachowa 51 62

1.10 Pokrycie dachu 63 86
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 87 94

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 95 138
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 95 99
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 100 104
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 105 111
2.4 Tynki wewnętrzne 112 116
2.5 Elewacja 117 129
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 130 131
2.7 Stolarka wewnętrzna 132 138
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "BARTEK" 
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym, 
- Ławy fundamentowe monolityczne, Ŝelbetowe
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, 
- Roboty murowe: mury zewnętrzne z bloczków gazobetonowych YTONG 36, ściany wewnętrzne z boczków SILKA 24, ścianki działowe
parter: bloczki SILKA 12; poddasze: z płyt g-k na ruszcie systemwym; 
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19, lub monolityczne w kształtkach YTONG
- Strop nad parterem TERIVA
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna PCV
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z  wyprawy elewacyjnej
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku, gazonów
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 94 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
m2pu 164,20 1 437,17 235 982,80 67,47%

2 95 - 138 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2pu 164,20 692,91 113 775,17 32,53%
RAZEM m2pu 164,20 2 130,07 349 757,97 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 349 757,97

Słownie:   trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i 97/100 zł
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16_bartek-silka TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 473,10 1 332,53 1 805,63
1.2 Fundamenty 9 265,54 18 728,78 672,51 28 666,83
1.3 Izolacje fundamentów 1 490,09 5 272,22 116,18 6 878,49
1.4 Roboty murowe 7 727,81 34 705,49 907,99 43 341,29
1.5 Ścianki działowe 4 435,37 6 602,90 273,99 11 312,26
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 10 310,59 13 625,02 673,26 24 608,87
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 2 309,69 2 388,59 193,16 4 891,44
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 11 253,30 17 445,04 1 325,70 30 024,04
1.9 Więźba dachowa 3 585,88 7 433,38 662,69 11 681,95

1.10 Pokrycie dachu 12 282,27 32 764,27 1 704,94 46 751,48
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 2 116,66 23 777,30 126,56 26 020,52

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

65 250,30 162 742,99 7 989,51 235 982,80

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 5 502,89 12 812,18 346,48 18 661,55
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 4 748,41 10 980,84 248,15 15 977,40
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
3 858,55 3 976,59 299,45 8 134,59

2.4 Tynki wewnętrzne 16 788,50 12 174,61 1 654,65 30 617,76
2.5 Elewacja 10 067,84 5 323,36 1 037,75 16 428,95
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 5 191,23 2 738,21 48,01 7 977,45
2.7 Stolarka wewnętrzna 1 874,04 14 019,33 84,10 15 977,47

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 48 031,46 62 025,12 3 718,59 113 775,17
RAZEM 113 281,76 224 768,11 11 708,10 349 757,97

Słownie:   trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i 97/100 zł
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16_bartek-silka ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4 282,8637 26,45 113 281,76

RAZEM 113 281,76

Słownie:   sto trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 76/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 51,4794 4,49 231,14
2. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń-

czeniowa do obróbki komina
m 7,2348 19,20 138,91

3. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko-
minowa aluminiowa

m 8,7421 52,40 458,08

4. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 3,0000 289,81 869,43
5. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 27,0000 70,00 1 890,00
6. bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0,0365 1 555,00 56,76
7. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,1404 969,01 136,05
8. belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 190,6806 20,87 3 979,50
9. Beton zwykły B-15 m3 14,4841 223,84 3 242,11

10. Beton zwykły B-20 m3 40,4718 240,26 9 723,77
11. Beton zwykły B-7,5 m3 5,0254 181,19 910,55
12. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 3,4428 27,46 94,54
13. blachowkręty szt 1 379,1168 0,05 68,96
14. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 1 042,5401 2,65 2 762,73
15. bloczki betonowe 25x25x14cm szt 1 629,3857 3,19 5 197,74
16. Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 128,5696 136,92 17 603,75
17. bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 139,6218 4,12 575,24
18. Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm szt 1 084,3875 5,92 6 419,57
19. Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm szt 1 012,2939 2,85 2 885,04
20. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 201,9719 1,18 238,33
21. cement 25 z dodatkami t 0,0021 394,78 0,83
22. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca

na bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 66,2304 13,41 888,15

23. ćwierćwałki m 73,8054 3,45 254,63
24. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 2 625,0000 2,59 6 798,75
25. dachówka wsporcza pod stopień szt 33,0000 31,40 1 036,20
26. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,6392 590,15 377,23
27. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,3767 590,15 222,29
28. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,5593 684,28 382,70
29. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,1270 684,28 86,93
30. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,7667 853,80 654,63
31. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,4202 736,21 309,33
32. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III m3 0,2517 876,49 220,63
33. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2771 319,39 88,50
34. drewno opałowe kg 1 101,6900 0,30 330,53
35. drut stalowy okrągły kg 16,1192 4,07 65,61
36. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 142,8000 9,17 1 309,48
37. dyble stalowe szt 61,1730 3,03 185,36
38. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 197,0720 5,55 1 093,75
39. farba emulsyjna Polinit dm3 258,9706 5,44 1 408,80
40. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 2,1240 13,20 28,04
41. farba olejna do gruntowania dm3 0,3696 13,20 4,88
42. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3528 11,82 4,17
43. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 736,2807 1,98 1 457,83
44. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 275,0000 3,65 1 003,75
45. gaz propan-butan kg 2,0779 3,11 6,47
46. gąsior dachowy podstawowy szt 120,5000 11,50 1 385,75
47. gips budowlany szpachlowy t 0,3154 1 151,24 363,10
48. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 97,4453 5,16 502,84
49. gwoździe stolarskie kg 0,3177 6,40 2,03
50. Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL szt 47,3400 21,15 1 001,24
51. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 10,2588 2,89 29,65
52. klamra do gąsiorów szt 120,5000 1,23 148,22
53. klamry boczne szt 1 312,5000 0,23 301,88
54. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 136,7840 6,75 923,29
55. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 769,0223 1,77 1 361,17
56. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 19,2928 0,20 3,86
57. Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 10,0000 240,20 2 402,00
58. komin Schiedel RONDO PLUS 18 m 5,2600 368,00 1 935,68
59. komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 7,6000 412,00 3 131,20
60. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 7,0787 853,77 6 043,60
61. Kształtka U - YTONG 60x20x24 cm m 2,8560 27,59 78,80
62. Kształtka U - YTONG 60x20x36,5 cm m 19,8900 42,82 851,69
63. kształtowniki stalowe profilowane C kg 578,4454 5,78 3 343,41
64. kształtowniki stalowe profilowane U kg 117,9139 5,66 667,39
65. kwas solny techniczny 5% kg 6,3330 2,51 15,90
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16_bartek-silka ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
66. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 59,8430 15,19 909,02
67. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 677,7846 2,25 1 525,03
68. listwy przyścienne z drewna liściastego m 198,3368 7,09 1 406,21
69. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,2730 812,37 1 846,55
70. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 6,0000 29,03 174,18
71. masa asfaltowa kg 18,4870 3,23 59,71
72. masa uszczelniająca kg 0,6029 26,05 15,71
73. okna i drzwi balkonowe PCV m2 19,4400 350,00 6 804,00
74. Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x140cm szt 10,0000 1 021,78 10 217,80
75. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 12,0000 61,38 736,56
76. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 457,6347 2,22 1 015,94
77. Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchn. m2 10,7880 19,83 213,93
78. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa m2 14,3427 19,01 272,66
79. papier ścierny w arkuszach ark. 8,4456 1,03 8,70
80. pasta podłogowa bezbarwna kg 17,0980 7,06 120,71
81. Pianka poliuretanowa kg 0,8125 23,73 19,28
82. piasek do zapraw m3 44,4571 30,29 1 346,60
83. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 231,3782 11,32 2 619,20
84. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 102,3408 7,17 733,78
85. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 176,1094 40,75 7 176,46
86. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 6,2646 534,00 3 345,30
87. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 94,9824 52,40 4 977,08
88. płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 33,0094 42,79 1 412,48
89. Płyty styropianowe EPS 200-036 (dawniej PS-E FS 30) m3 12,8142 187,38 2 401,12
90. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 4,5724 116,29 531,72
91. Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.80 mm m2 9,4395 47,98 452,91
92. Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 51,1704 19,65 1 005,50
93. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr.

180mm
m2 224,1635 31,40 7 038,73

94. podokienniki wewnętrzne szt 9,0000 90,00 810,00
95. podokienniki zewntrzne PCV szt 9,0000 50,00 450,00
96. pręty gładkie kg 1 604,7020 2,43 3 899,43
97. pręty Ŝebrowane kg 1 545,3000 2,26 3 492,38
98. Profil ścienny C "100", pod płyty g-k m 101,8440 5,10 519,40
99. Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 37,7568 4,56 172,17

100. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 765,0060 4,73 3 618,48
101. rozcieńczalnik dm3 0,5040 5,35 2,69
102. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 143,6102 4,32 620,40
103. roztwór asfaltowy do izolacji kg 140,8112 3,73 525,22
104. rury spustowe 110 mm m 19,0890 14,84 283,28
105. rynny dachowe 150 mm m 52,4888 14,37 754,26
106. Schody wewnętrzne w konstrukcji lekkiej (dostawa i montaŜ) kpl 1,0000 7 500,00 7 500,00
107. siatka z włókna szklanego m2 57,9769 2,76 160,02
108. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 20,7900 120,00 2 494,80
109. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,9400 650,00 1 911,00
110. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5

mm
kg 971,3792 1,60 1 554,21

111. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1 859,2640 2,92 5 429,05
112. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 5,4767 14,15 77,49
113. śruby,podkładki,nakrętki kg 28,9019 8,82 254,92
114. taśma m 460,0183 0,12 55,21
115. Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 50,6100 29,20 1 477,81
116. taśma wentylacyjna okapu m 51,4794 4,72 242,98
117. uchwyty do rur spustowych szt 10,5840 6,57 69,54
118. uchwyty rynnowe szt 100,9400 6,42 648,03
119. uszczelki gumowe kpl 29,2726 1,09 31,91
120. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 6,1553 21,01 129,33
121. Wkręty do płyt gipsowych kg 7,1416 14,78 105,55
122. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 48,1428 0,05 2,41
123. woda m3 0,2055 6,00 1,23
124. wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 80,6800 3,50 282,38
125. xylamit popularny dm3 3,4679 9,63 33,40
126. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 442,3200 1,07 473,28
127. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 56,8776 2,12 120,58
128. Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 472,9230 1,48 699,92
129. zaprawa m3 0,2364 195,46 46,21
130. zaprawa cementowa m3 0,1940 207,41 40,24
131. Zaprawa cementowa M-7 m3 4,0012 195,46 782,08
132. zaprawa cementowa M 12 m3 10,6827 195,46 2 088,04
133. zaprawa cementowa M 50 m3 0,1949 184,44 35,95
134. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0364 195,46 7,12
135. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,0169 158,91 2,69
136. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,5737 184,44 290,24
137. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 15,4607 158,91 2 456,84
138. zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 399,9999 1,09 436,00
139. zaprawa spoinująca kg 45,9984 4,24 195,03
140. zaprawa wapienna M 4 m3 2,2000 166,87 367,12
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16_bartek-silka ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
141. zaprawa YTONG kg 810,2950 0,97 785,98
142. zawiesia do kształtowników szt 800,9244 0,84 672,78
143. materiały pomocnicze zł 2 814,42

RAZEM 208 504,74

Słownie:   dwieście osiem tysięcy pięćset cztery i 74/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 40,0699 23,90 957,66
2. giętarka do prętów m-g 13,7079 4,01 54,97
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 7,1163 69,65 495,65
4. noŜyce do prętów m-g 16,3728 4,09 66,96
5. piła taśmowa elektryczna m-g 12,6036 3,54 44,62
6. pompa do betonu na samochodzie m-g 1,1459 159,11 182,32
7. prościarka do prętów m-g 12,2637 4,19 51,39
8. spawarka elektryczna 300 A m-g 21,1355 4,08 86,23
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,4633 65,53 161,42

10. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,6274 74,84 46,95
11. środek transportowy m-g 54,5204 44,64 2 433,76
12. wyciąg m-g 193,1056 7,64 1 475,30
13. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,4437 6,95 3,09
14. Ŝuraw m-g 1,5050 67,20 101,14
15. Ŝuraw okienny przenośny m-g 7,3399 3,31 24,29

RAZEM 6 185,75

Słownie:   sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć i 75/100 zł
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16_bartek-silka POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 250,950 0,493 123,73

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 182,468 7,543 1 376,37

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 182,468 1,674 305,53

Razem dział: Roboty ziemne 1 805,63
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 4,879 343,329 1 675,10

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 12,000 479,701 5 756,42

6
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokoś-
ci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 19,855 156,544 3 108,18

7
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy
grubości - z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 10

m2 19,855 37,193 738,47

8
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 22,229 577,658 12 840,76

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,898 3 918,642 3 518,94

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0,269 3 825,130 1 028,96

Razem dział: Fundamenty 28 666,83
1.3 Izolacje fundamentów
11

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 19,967 30,898 616,93

12
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 176,014 6,289 1 106,99

13
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 176,014 3,011 529,97

14
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepi-
ku bez siatki metalowej

m2 59,663 77,512 4 624,60

Razem dział: Izolacje fundamentów 6 878,49
1.4 Roboty murowe
15

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 19,967 30,898 616,93

16
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 126,036 192,507 24 262,84

17
d.1.4

KNR 2-02
0120-02

Ścianki attyki z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 4,199 108,126 454,02

18
d.1.4

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 na zaprawie cienkos-
poinowej (klejowej)
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 70,875 140,379 9 949,33

19
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 9,000 40,998 368,98

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 4,000 56,603 226,41

21
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel
RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.

m 7,600 489,338 3 718,97

22
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel
RONDO PLUS.
Komin jednociągowy 18

m 5,260 441,194 2 320,68

23
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe

m 15,780 85,783 1 353,66

24
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 0,580 119,776 69,47

Razem dział: Roboty murowe 43 341,29
1.5 Ścianki działowe
25

d.1.5
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do
4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2 66,163 74,169 4 907,21
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16_bartek-silka POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
26

d.1.5
KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2 49,680 128,926 6 405,05

Razem dział: Ścianki działowe 11 312,26
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
27

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 35,675 150,058 5 353,31

28
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 14,270 322,476 4 601,73

29
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t 1,127 3 835,722 4 322,86

30
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 142,700 17,601 2 511,75

31
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 142,700 10,805 1 541,99

32
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa gr. 6cm

m2 142,700 15,717 2 242,78

33
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 142,700 4,945 705,67

34
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 142,700 14,591 2 082,19

35
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 142,700 8,736 1 246,59

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 24 608,87
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
36

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 121,400 4,945 600,33

37
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstr.
na sucho - jedna warstwa

m2 121,400 9,258 1 123,97

38
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 121,400 4,945 600,33

39
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 121,400 14,591 1 771,41

40
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 121,400 6,552 795,40

Razem dział: Posadzki na poddaszu - konstrukcja 4 891,44
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
41

d.1.8
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2 114,180 130,699 14 923,22

42
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 4,621 803,375 3 712,40

43
d.1.8

KNR BC-01
0110-03

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i
szer. 36,5 cm

m 19,500 102,770 2 004,01

44
d.1.8

KNR BC-01
0110-01

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i
szer. 24 cm

m 2,800 73,861 206,81

45
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi Ŝelbetowe m3 3,558 1 196,189 4 256,04

46
d.1.8

KNR 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z wykorzystaniem pompy do betonu

m3 0,529 1 156,729 611,91

47
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,617 3 918,671 2 417,82

48
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,154 3 825,130 589,07

49
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki
metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych

m2 16,242 23,179 376,49

50
d.1.8

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach
zewnętrznych płytkami YTONG

m2 16,242 57,029 926,27

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 30 024,04
1.9 Więźba dachowa
51

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 1,106 1 556,464 1 721,45

52
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 2,188 1 482,459 3 243,62

53
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój po-
przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3 0,119 1 473,530 175,35
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16_bartek-silka POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
54

d.1.9
KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 1,162 1 787,745 2 077,36

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,760 1 417,777 1 077,51

56
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,226 2 332,478 527,14

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze i jętki przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,135 2 380,592 321,38

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3 drew. 0,181 2 047,017 370,51

59
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - prze-
krój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3 drew. 0,464 1 863,318 864,58

60
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - prze-
krój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3 drew. 0,193 1 613,316 311,37

61
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,338 1 918,373 648,41

62
d.1.9

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 8,990 38,184 343,27

Razem dział: Więźba dachowa 11 681,95
1.10 Pokrycie dachu

63
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 213,489 7,179 1 532,72

64
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 213,489 41,038 8 761,22

65
d.1.10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa - wełna trwarda gr. 8cm

m2 8,990 58,385 524,89

66
d.1.10

NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą
zgrzewalną - podkładową

m2 8,990 29,814 268,04

67
d.1.10

NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą
zgrzewalną - nawierzchniową

m2 8,990 30,891 277,72

68
d.1.10

NNRNKB
202 0534-03
analogia

(z.V) Obróbki z papy termozgrzewalnej m2 2,799 32,595 91,23

69
d.1.10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 250,000 7,079 1 769,80

70
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm

m2 250,000 5,762 1 440,40

71
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozsta-
wie krokwi do 80 cm

m2 250,000 12,229 3 057,20

72
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z da-
chówki - co druga mocowana

m2 250,000 47,937 11 984,30

73
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 4,200 88,493 371,67

74
d.1.10

KNR K-05
0202-03

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 44,000 119,795 5 271,00

75
d.1.10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m 50,470 8,468 427,36

76
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m 50,470 9,004 454,39

77
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m 6,029 124,351 749,71

78
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka attyki

m2 2,799 74,502 208,53

79
d.1.10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - sto-
pień kominiarski

szt. 27,000 121,871 3 290,50

80
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska

szt. 3,000 472,543 1 417,63

81
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 50,470 37,935 1 914,57

82
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 18,900 28,793 544,21

83
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i
okapowe

m3 0,404 1 349,826 545,33

84
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3 0,183 2 252,350 412,18

85
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 36,511 30,673 1 119,90

86
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 36,511 8,682 316,98

Razem dział: Pokrycie dachu 46 751,48
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
87

d.1.11
KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o powierzchni 0.7-1.0 m2 m2 1,440 505,931 728,54

88
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o powierzchni do 1.5 m2 m2 3,240 481,874 1 561,27

89
d.1.11

KNR 2-02
1001-07

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.0 m2 m2 1,800 464,410 835,94

90
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.5 m2 m2 6,750 458,692 3 096,17

91
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2 6,210 477,917 2 967,86

92
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 110,050 110,05

93
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 2,940 710,466 2 088,77

94
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl. 10,000 1 463,192 14 631,92

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 26 020,52
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 235 982,80

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
95

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 142,700 14,713 2 099,64

96
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 142,700 20,502 2 925,65

97
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 67,000 93,818 6 285,79

98
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 75,700 83,949 6 354,86

99
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 75,700 13,153 995,61

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 18 661,55
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
100

d.2.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 121,400 14,713 1 786,24

101
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 121,400 20,502 2 488,96

102
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 26,120 93,818 2 450,51

103
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 95,280 83,948 7 998,54

104
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 95,280 13,153 1 253,15

Razem dział: Posadzki na poddaszu - wykładziny 15 977,40
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
105

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 5,489 150,058 823,67

106
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 3,167 340,716 1 079,05

107
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,047 3 825,319 179,79

108
d.2.3

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 21,110 17,602 371,59

109
d.2.3

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych(terakotowych),luzem
150x150mm

m2 21,110 97,799 2 064,53

110
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne
i wewnętrzne na gotowym podłoŜu - z wykorzysta-
niem pompy do betonu

m3 2,513 885,576 2 225,45

111
d.2.3

KNR 2-02
1121-03

Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 10,938 127,127 1 390,51

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 8 134,59
2.4 Tynki wewnętrzne
112

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 457,739 16,287 7 454,92

113
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 107,444 19,602 2 106,08

114
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2 8,760 54,729 479,43

115
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 222,479 58,111 12 928,30

116
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 222,479 34,381 7 649,03

Razem dział: Tynki wewnętrzne 30 617,76
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
2.5 Elewacja
117

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 146,717 25,072 3 678,36

118
d.2.5

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych
belkach słupach prostokątnych i ścianach cylin-
drycznych wykonywane ręcznie

m2 16,940 30,612 518,56

119
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 6,030 123,361 743,86

120
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
gr. 10cm do ściany attyki

m2 4,199 51,143 214,75

121
d.2.5

KNR 0-17
2609-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do belek Ŝelbetowych

m2 9,344 59,641 557,28

122
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie stropów budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych gr. 8cm

m2 22,710 61,831 1 404,16

123
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu go-
towych zapraw klejących

m2 51,081 28,174 1 439,16

124
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 220,768 7,213 1 592,37

125
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 197,798 22,249 4 400,85

126
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 6,030 66,658 401,95

127
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycz-
nych

m2 16,940 30,226 512,04

128
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 101,510 507,55

129
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 114,515 458,06

Razem dział: Elewacja 16 428,95
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
130

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 895,782 3,480 3 117,52

131
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 895,782 5,425 4 859,93

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 7 977,45
2.7 Stolarka wewnętrzna
132

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 11,000 110,055 1 210,60

133
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 20,790 140,981 2 930,99

134
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2
m2

m2 1,680 989,548 1 662,44

135
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 144,630 723,15

136
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 157,635 630,54

137
d.2.7

KNR-W 2-02
1035-04

Balustrady drewniane m 7,300 100,651 734,75

138
d.2.7 analiza indy-

widualna

Schody wewnętrzne w konstrukcji lekkiej kpl 1,000 8 085,000 8 085,00

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 15 977,47
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 113 775,17
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

250,95 m2 250,950
RAZEM 250,950

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,32-0,15+1,47+0,1 1,100
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,100
POWIERZCHNIA WYKOPÓW
Przedmiaru dokonano wg rysunku rzutu fundamentów przy zało-
Ŝeniu wykonania rozkopów  po 60cm z kaŜdej strony fundamentu
194,85 194,850
-6,60 -6,600
-19,13 -19,130
-26,69 -26,690
-9,01 -9,010
4,0*2 8,000
B  (obliczenia pomocnicze) =========

141,420
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
poz.2A*poz.2B m3 155,562
wykop pod fundamenty tarasu
(21,59-5,8)*poz.2A m3 17,369
8,67*poz.2A m3 9,537
pogłębienie wykopu pod warstwy posadzkowe
0 m3 0,000

RAZEM 182,468
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 182,468
RAZEM 182,468

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś 1 0,50*5,60 2,800
oś 2 0,50*11,70 5,850
oś 3 0,50*1,70 0,850
oś 4 0,50*6,30 3,150
oś 4 0,50*4,20 2,100
oś 5 0,50*11,30 5,650
oś A 0,50*6,10 3,050
oś B 0,50*3,70 1,850
oś B 0,50*3,70 1,850
oś C 0,50*6,10 3,050
oś D 0,50*3,70 1,850
oś E 0,50*6,10 3,050
oś F 0,50*2,20 1,100
oś G 0,50*7,60 3,800

A  (suma częściowa) -----------------
40,000

stopy fundamentowe i poszerzenia ław
0,95*0,80 0,760
0,45*0,94 0,423
0,34*0,80 0,272
0,80*0,80*3 1,920
B  (suma częściowa) -----------------

3,375
fundamenty tarasów 
0,30*(2,33+2,92+1,13) 1,914
0,30*(2,63*2+6,41) 3,501
C  (suma częściowa) -----------------

5,415
D  (obliczenia pomocnicze) =========

48,790
poz.4D*0,10 m3 4,879

RAZEM 4,879
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

oś 1 0,50*5,60 2,800
oś 2 0,50*11,70 5,850
oś 3 0,50*1,70 0,850
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oś 4 0,50*6,30 3,150
oś 4 0,50*4,20 2,100
oś 5 0,50*11,30 5,650
oś A 0,50*6,10 3,050
oś B 0,50*3,70 1,850
oś B 0,50*3,70 1,850
oś C 0,50*6,10 3,050
oś D 0,50*3,70 1,850
oś E 0,50*6,10 3,050
oś F 0,50*2,20 1,100
oś G 0,50*7,60 3,800

A  (obliczenia pomocnicze) =========
40,000

poz.5A*0,3 m3 12,000
RAZEM 12,000

6
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m2

fundamenty tarasów i schodów zewnętrznych
1,10*(2,33+2,92+1,13) m2 7,018
1,10*(2,63*2+6,41) m2 12,837

RAZEM 19,855
7

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości - z
wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 10

m2

poz.6 m2 19,855
RAZEM 19,855

8
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
1,07 1,070
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,070
 
ściany fundamentowe

oś 1 5,10 5,100
oś 2 11,20 11,200
oś 3 1,20 1,200
oś 4 5,80+4,08 9,880
oś 5 10,80 10,800
oś A 6,60 6,600
oś B 4,08+4,08 8,160
oś C 6,48 6,480
oś D 4,08 4,080
oś E 6,48 6,480
oś F 2,70 2,700
oś G 8,10 8,100

B  (obliczenia pomocnicze) =========
80,780

ściany fundamentowe
poz.8B*poz.8A*0,25 m3 21,609
fundament komina
0,36*0,86*poz.8A m3 0,331
0,36*0,50*poz.8A m3 0,193
0,36*0,25*poz.8A m3 0,096

RAZEM 22,229
9

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty Ŝebrowane

t

ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia przyjąć wg projektu
wykonawczego,
poz.5 m3 12,000
poz.6*0,20 m3 3,971
poz.7*0,10 m3 1,986
A  (obliczenia pomocnicze) =========

m3 17,957
poz.9A*0,05 t 0,898

RAZEM 0,898
10

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty gładkie

t

ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia przyjąć wg projektu
wykonawczego
poz.9A*0,015 t 0,269

RAZEM 0,269
1.3 Izolacje fundamentów
11

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

ściany fundamentowe
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.8B*0,24 m2 19,387
fundamenty kominów, słupów, ...
0,36*0,86 m2 0,310
0,36*0,50 m2 0,180
0,36*0,25 m2 0,090

RAZEM 19,967
12

d.1.3
KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

(poz.8A*poz.8B)*2 m2 172,869
0,86*2*poz.8A m2 1,840
0,36*2*poz.8A m2 0,770
0,25*2*poz.8A m2 0,535

RAZEM 176,014
13

d.1.3
KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.
na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.12 m2 176,014
RAZEM 176,014

14
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowa-
nego gr. 10cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej

m2

(15,24*2+12,64*2)*poz.8A m2 59,663
RAZEM 59,663

1.4 Roboty murowe
15

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundament.betonowych

m2

poz.11 m2 19,967
RAZEM 19,967

16
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o
powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś 1 5,10*3,06 m2 15,606
oś 2 (1,60+4,50)*3,06 m2 18,666
oś 3 1,20*3,06 m2 3,672
oś 4 1,60*3,06 m2 4,896
oś 5 10,80*3,06 m2 33,048
oś A 6,60*3,06 m2 20,196
oś B (4,20+4,20)*3,06 m2 25,704
oś D 4,20*3,06 m2 12,852
oś F 2,70*3,06 m2 8,262
oś G 8,09*3,06 m2 24,755

A  (suma częściowa) -----------------
m2 167,657

PODDASZE
0 m2 0,000
B  (suma częściowa) -----------------

m2 0,000
OTWORY

O1 -1,50*1,50*3 m2 -6,750
O2 -1,50*1,20 m2 -1,800
DB1 -2,70*2,30 m2 -6,210
O4 -0,60*1,20*2 m2 -1,440
O5 -0,90*1,20*3 m2 -3,240
DZ1 -1,40*2,10 m2 -2,940

C  (suma częściowa) -----------------
m2 -22,380

nadproŜa
-poz.43A*0,20 m2 -3,900
D  (suma częściowa) -----------------

m2 -3,900
wieńce
PARTER

oś 1 -5,10*0,28 m2 -1,428
oś 2 -(1,60+4,50)*0,28 m2 -1,708
oś 3 -1,20*0,28 m2 -0,336
oś 4 -1,60*0,28 m2 -0,448
oś 5 -10,80*0,28 m2 -3,024
oś A -6,60*0,28 m2 -1,848
oś B -(4,20+4,20)*0,28 m2 -2,352
oś D -4,20*0,28 m2 -1,176
oś F -2,70*0,28 m2 -0,756
oś G -8,09*0,28 m2 -2,265

PODDASZE
0 m2 0,000
E  (suma częściowa) -----------------

m2 -15,341
RAZEM 126,036
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.4
KNR 2-02
0120-02

Ścianki attyki z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

(6,61+1,36*2)*0,45 m2 4,199
RAZEM 4,199

18
d.1.4

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
wej)
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

PARTER
oś 2 1,80*2,78 m2 5,004
oś 4 (4,20+4,20)*2,78 m2 23,352
oś C 3,60*3,06 m2 11,016
oś E 3,76*2,78 m2 10,453

PODDASZE
oś 2 4,56*3,18/2 m2 7,250
oś 4 4,56*3,18/2 m2 7,250
oś C 3,60*3,18 m2 11,448

A  (suma częściowa) -----------------
m2 75,773

OTWORY
DW2 -0,90*2,10 m2 -1,890
DW3 -0,90*2,10 m2 -1,890

B  (suma częściowa) -----------------
m2 -3,780

nadproŜa
-(0,90+2*0,25)*0,20*2 m2 -0,560
C  (suma częściowa) -----------------

m2 -0,560
wieńce

oś 2 -1,80*0,04 m2 -0,072
oś 4 -(4,20+4,20)*0,04 m2 -0,336
oś E -3,76*0,04 m2 -0,150

D  (suma częściowa) -----------------
m2 -0,558

RAZEM 70,875
19

d.1.4
KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków

szt

3+1+2+3 szt 9,000
RAZEM 9,000

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowa-
nych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1+1+1+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

21
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.

m

7,60 m 7,600
RAZEM 7,600

22
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy 18

m

5,26 m 5,260
RAZEM 5,260

23
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe

m

5,26*3 m 15,780
RAZEM 15,780

24
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0,86*0,36 m2 0,310
0,50*0,36 m2 0,180
0,25*0,36 m2 0,090

RAZEM 0,580
1.5 Ścianki działowe
25

d.1.5
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

PARTER
3,96*2,84-0,80*2,10 m2 9,566
0,60*2,84 m2 1,704
1,69*2,84 m2 4,800
2,58*2,84-1,00*2,10 m2 5,227
3,96*2,84 m2 11,246
3,96*2,84-0,90*2,10 m2 9,356
2,64*2,84 m2 7,498
3,96*2,84-0,90*2,10 m2 9,356
3,94*2,84-0,90*2,10*2 m2 7,410
 

RAZEM 66,163
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26

d.1.5
KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
100-01

m2

PODDASZE
2,28*3,18+4,56*3,18/2-0,90*2,10 m2 12,611
2,28*3,18+4,56*3,18/2-0,90*2,10 m2 12,611
4,56*3,18/2 m2 7,250
6,60*3,18-0,90*2,10*2 m2 17,208

RAZEM 49,680
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
27

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pia-
sek

m3

grubość podkładu z piasku (dla posadzki w poziomie 0,00)
0,32+0,15-(0,10+0,06+0,04+0,02) 0,250
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,250
pom. 1 5,50 5,500
pom. 2 18,0 18,000
pom. 3 14,50 14,500
pom. 4 14,0 14,000
pom. 5 4,70 4,700
pom. 6 5,30 5,300
pom. 7 12,20 12,200
pom. 8 35,0 35,000
pom. 9 7,40 7,400
pom. 10 4,0 4,000
pom. 11 1,70 1,700
pom. 12 20,40 20,400

B  (suma częściowa) -----------------
142,700

C  (obliczenia pomocnicze) =========
142,700

poz.27C*poz.27A m3 35,675
RAZEM 35,675

28
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

poz.27B*0,10 m3 14,270
RAZEM 14,270

29
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej

t

poz.27C/0,10*2*0,395/1000 t 1,127
RAZEM 1,127

30
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na
gorąco - pierwsza warstwa

m2

poz.27C m2 142,700
RAZEM 142,700

31
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na
gorąco - druga i nast.warstwa

m2

poz.30 m2 142,700
RAZEM 142,700

32
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 6cm

m2

poz.27B m2 142,700
RAZEM 142,700

33
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.27C m2 142,700
RAZEM 142,700

34
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20
mm zatarte na ostro

m2

poz.27C m2 142,700
RAZEM 142,700

35
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.34 m2 142,700
RAZEM 142,700

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
36

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

pom. 1 11,64 m2 11,640
pom. 2 18,24 m2 18,240
pom. 3 7,88 m2 7,880
pom. 4 41,82 m2 41,820
pom. 5 41,82 m2 41,820
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RAZEM 121,400

37
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 3
cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.36 m2 121,400
RAZEM 121,400

38
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.36 m2 121,400
RAZEM 121,400

39
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20
mm zatarte na ostro

m2

poz.36 m2 121,400
RAZEM 121,400

40
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

poz.39 m2 121,400
RAZEM 121,400

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
41

d.1.8
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2

19,25 m2 19,250
22,71 m2 22,710
1,25 m2 1,250
1,03 m2 1,030
6,17 m2 6,170
21,95 m2 21,950
41,82 m2 41,820

RAZEM 114,180
42

d.1.8
KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowa-
ne szer.przewiązek do 0.3m

m3

wieńce ścian zewnętrznych
PARTER

oś 1 5,10*0,28*0,24 m3 0,343
oś 2 (1,60+4,50)*0,28*0,24 m3 0,410
oś 3 1,20*0,28*0,24 m3 0,081
oś 4 1,60*0,28*0,24 m3 0,108
oś 5 10,80*0,28*0,24 m3 0,726
oś A 6,60*0,28*0,24 m3 0,444
oś B (4,20+4,20)*0,28*0,24 m3 0,564
oś D 4,20*0,28*0,24 m3 0,282
oś F 2,70*0,28*0,24 m3 0,181
oś G 8,09*0,28*0,24 m3 0,544

PODDASZE
A  (suma częściowa) -----------------

m3 3,683
wieńce ścian wewnętrznych

oś 2 1,80*0,28*0,24 m3 0,121
oś 4 (4,20+4,20)*0,28*0,24 m3 0,564
oś E 3,76*0,28*0,24 m3 0,253

B  (suma częściowa) -----------------
m3 0,938

RAZEM 4,621
43

d.1.8
KNR BC-01
0110-03

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 36,5 cm m

nadproŜa w ścianie zewnętrznej
O1 (1,50+2*0,25)*3 m 6,000
O2 (1,50+2*0,25) m 2,000
DB1 (2,70+2*0,25) m 3,200
O4 (0,60+2*0,25)*2 m 2,200
O5 (0,90+2*0,25)*3 m 4,200
DZ1 (1,40+2*0,25) m 1,900

A  (suma częściowa) -----------------
m 19,500

RAZEM 19,500
44

d.1.8
KNR BC-01
0110-01

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

DW2 (0,90+2*0,25) m 1,400
DW3 (0,90+2*0,25) m 1,400

A  (suma częściowa) -----------------
m 2,800

RAZEM 2,800
45

d.1.8
KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi Ŝelbetowe m3

zewnętrze
N1 (2,70+2*0,25)*0,24*0,28 m3 0,215

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.25



16_bartek-silka PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
P5 (5,46+2*0,25)*0,24*0,34 m3 0,486
P5 (0,96+2*0,25)*0,24*0,34 m3 0,119
B1 (6,66+2*0,25)*0,24*0,34 m3 0,584

A  (suma częściowa) -----------------
m3 1,404

wewnętrzne
P1 (3,06+2*0,25)*0,24*0,34 m3 0,290
P1 (1,62+2*0,25)*0,24*0,34 m3 0,173
P1 (1,14+2*0,25)*0,24*0,34 m3 0,134
P2 (2,16+2*0,25)*0,24*0,34 m3 0,217
P3 (6,36+2*0,25)*0,24*0,34 m3 0,560
P4 (2,60+2*0,25)*0,24*0,34 m3 0,253
B2 (6,36+2*0,25)*0,24*0,32 m3 0,527

B  (suma częściowa) -----------------
m3 2,154

RAZEM 3,558
46

d.1.8
KNR 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 16 - z wykorzystaniem pom-
py do betonu

m3

S1 0,24*0,24*3,06*3 m3 0,529
RAZEM 0,529

47
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty Ŝebrowane

t

poz.42 4,621
poz.43*0,074 1,443
poz.44*0,049 0,137
poz.45 3,558
poz.46 0,529
A  (obliczenia pomocnicze) =========

10,288
poz.47A*0,060<t/m3> t 0,617

RAZEM 0,617
48

d.1.8
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty gładkie 6mm

t

poz.47A*0,015<t/m3> t 0,154
RAZEM 0,154

49
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm
pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych

m2

wieńce ścian zewnętrznych
poz.42A/0,24 m2 15,346

N1 (2,70+2*0,25)*0,28 m2 0,896
RAZEM 16,242

50
d.1.8

KNR-W 2-02
0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płyt-
kami YTONG

m2

poz.49 m2 16,242
RAZEM 16,242

1.9 Więźba dachowa
51

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.

m3

1,106 m3 1,106
RAZEM 1,106

52
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

2,188 m3 2,188
RAZEM 2,188

53
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0,119 m3 0,119
RAZEM 0,119

54
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

1,162 m3 1,162
RAZEM 1,162

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.

0,76 m3 drew. 0,760
RAZEM 0,760

56
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

0,226 m3 0,226
RAZEM 0,226

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze i jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0,135 m3 0,135
RAZEM 0,135
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58

d.1.9
KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0,181 m3 drew. 0,181
RAZEM 0,181

59
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0,464 m3 drew. 0,464
RAZEM 0,464

60
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0,193 m3 drew. 0,193
RAZEM 0,193

61
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew.

0,338 m3 drew. 0,338
RAZEM 0,338

62
d.1.9

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

6,61*1,36 m2 8,990
RAZEM 8,990

1.10 Pokrycie dachu
63

d.1.10
KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii parosz-
czelnej

m2

174,88/cos(35) m2 213,489
RAZEM 213,489

64
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z
płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.63 m2 213,489
RAZEM 213,489

65
d.1.10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna trwarda gr. 8cm

m2

poz.62 m2 8,990
RAZEM 8,990

66
d.1.10

NNRNKB 202
0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - pod-
kładową

m2

poz.62 m2 8,990
RAZEM 8,990

67
d.1.10

NNRNKB 202
0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - na-
wierzchniową

m2

8,99 m2 8,990
RAZEM 8,990

68
d.1.10

NNRNKB 202
0534-03
analogia

(z.V) Obróbki z papy termozgrzewalnej m2

(6,61+1,36*2)*0,30 m2 2,799
RAZEM 2,799

69
d.1.10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

70
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80
cm

m2

poz.69 m2 250,000
RAZEM 250,000

71
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80
cm

m2

poz.69 m2 250,000
RAZEM 250,000

72
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga
mocowana

m2

poz.69 m2 250,000
RAZEM 250,000

73
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płas-
ką

m

4,20 m 4,200
RAZEM 4,200

74
d.1.10

KNR K-05
0202-03

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płas-
ką

m

11,00*4 m 44,000
RAZEM 44,000

75
d.1.10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m

16,49*2+12,29*2-7,09 m 50,470
RAZEM 50,470
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76

d.1.10
KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m

poz.75 m 50,470
RAZEM 50,470

77
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m

(0,86/cos(35)+0,36)*2 m 2,820
(0,36/cos(35)+0,50)*2 m 1,879
(0,25/cos(35)+0,36)*2 m 1,330

RAZEM 6,029
78

d.1.10
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm - obróbka attyki

m2

obróka attyki 
6,61+1,36*2 m 9,330
A  (obliczenia pomocnicze) =========

m 9,330
poz.78A*0,30 m2 2,799

RAZEM 2,799
79

d.1.10
KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

23+2+2 szt. 27,000
RAZEM 27,000

80
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

81
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr.
150 mm

m

poz.75 m 50,470
RAZEM 50,470

82
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

6*3,15 m 18,900
RAZEM 18,900

83
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i okapowe m3

poz.81*0,040*0,20 m3 0,404
RAZEM 0,404

84
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3

poz.85*0,005 m3 0,183
RAZEM 0,183

85
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

powierzchnia całości dachu
poz.69 m2 250,000
A  (suma częściowa) -----------------

m2 250,000
powierzchnia dachu w obrębie murów
-174,88/cos(35) m2 -213,489
B  (suma częściowa) -----------------

m2 -213,489
RAZEM 36,511

86
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.85 m2 36,511
RAZEM 36,511

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
87

d.1.11
KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o powierzchni 0.7-1.0 m2 m2

O4 0,60*1,20*2 m2 1,440
RAZEM 1,440

88
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o powierzchni do 1.5 m2 m2

O5 0,90*1,20*3 m2 3,240
RAZEM 3,240

89
d.1.11

KNR 2-02
1001-07

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.0 m2 m2

O2 1,50*1,20 m2 1,800
RAZEM 1,800

90
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.5 m2 m2

O1 1,50*1,50*3 m2 6,750
RAZEM 6,750
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91

d.1.11
KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2

DB1 2,70*2,30 m2 6,210
RAZEM 6,210

92
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia
ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow.
ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2

DZ1 1,40*2,10 m2 2,940
RAZEM 2,940

94
d.1.11

NNRNKB 202
1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
95

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte
na gładko

m2

pom. 1 5,50 m2 5,500
pom. 2 18,0 m2 18,000
pom. 3 14,50 m2 14,500
pom. 4 14,0 m2 14,000
pom. 5 4,70 m2 4,700
pom. 6 5,30 m2 5,300
pom. 7 12,20 m2 12,200
pom. 8 35,0 m2 35,000
pom. 9 7,40 m2 7,400
pom. 10 4,0 m2 4,000
pom. 11 1,70 m2 1,700
pom. 12 20,40 m2 20,400

RAZEM 142,700
96

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1
mm
Krotność = 3

m2

poz.95 m2 142,700
RAZEM 142,700

97
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układa-
ne na klej metodą zwykłą

m2

pom. 1 5,50 m2 5,500
pom. 2 18,0 m2 18,000
pom. 5 4,70 m2 4,700
pom. 6 5,30 m2 5,300
pom. 9 7,40 m2 7,400
pom. 10 4,0 m2 4,000
pom. 11 1,70 m2 1,700
pom. 12 20,40 m2 20,400

RAZEM 67,000
98

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 3 14,50 m2 14,500
pom. 4 14,0 m2 14,000
pom. 7 12,20 m2 12,200
pom. 8 35,0 m2 35,000

RAZEM 75,700
99

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.98 m2 75,700
RAZEM 75,700

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
100

d.2.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte
na gładko

m2

pom. 1 11,64 m2 11,640
pom. 2 18,24 m2 18,240
pom. 3 7,88 m2 7,880
pom. 4 41,82 m2 41,820
pom. 5 41,82 m2 41,820

RAZEM 121,400
101

d.2.2
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1
mm
Krotność = 3

m2

poz.100 m2 121,400
RAZEM 121,400

102
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układa-
ne na klej metodą zwykłą

m2
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pom. 2 18,24 m2 18,240
pom. 3 7,88 m2 7,880

RAZEM 26,120
103

d.2.2
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 1 11,64 m2 11,640
pom. 4 41,82 m2 41,820
pom. 5 41,82 m2 41,820

RAZEM 95,280
104

d.2.2
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.103 m2 95,280
RAZEM 95,280

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
105

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pia-
sek

m3

grubość podkładu z piasku
0,30+0,15-0,15-0,04 0,260
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,260
taras ogrodowy
15,41*poz.105A m3 4,007
taras wejściowy
5,70*poz.105A m3 1,482

RAZEM 5,489
106

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

taras ogrodowy
15,41*0,15 m3 2,312
taras wejściowy
5,70*0,15 m3 0,855

RAZEM 3,167
107

d.2.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - prę-
ty gładkie (fi 6mm)

t

taras ogrodowy
15,41/0,20*2*0,222/1000 t 0,034
taras wejściowy
5,70/0,20*2*0,222/1000 t 0,013

RAZEM 0,047
108

d.2.3
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na
gorąco - pierwsza warstwa

m2

taras ogrodowy
15,41 m2 15,410
taras wejściowy
5,70 m2 5,700

RAZEM 21,110
109

d.2.3
KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych
podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm

m2

poz.108 m2 21,110
RAZEM 21,110

110
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne
na gotowym podłoŜu - z wykorzystaniem pompy do betonu

m3

taras ogrodowy
(2,67*2+7,09)*(0,15*0,30)*2*1,5 m3 1,678
taras wejściowy
(1,44*2+2,92)*(0,15*0,32)*2*1,5 m3 0,835

RAZEM 2,513
111

d.2.3
KNR 2-02
1121-03

Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych na klej metodą
kombinowaną

m2

taras ogrodowy
(2,67*2+7,09)*(0,15+0,30+0,15) m2 7,458
taras wejściowy
(1,44*2+2,92)*(0,15+0,30+0,15) m2 3,480

RAZEM 10,938
2.4 Tynki wewnętrzne
112

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

ŚCIENY ZEWNĘTRZNE
poz.16A+poz.16B m2 167,657
A  (suma częściowa) -----------------

m2 167,657
ściany wewnętrzne 
poz.18A*2 m2 151,546
B  (suma częściowa) -----------------

m2 151,546
ścianki działowe
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poz.25*2 m2 132,326
C  (suma częściowa) -----------------

m2 132,326
OTWORY >3,0m2

DB1 2,70*2,30 m2 6,210
D  (suma częściowa) -----------------

m2 6,210
RAZEM 457,739

113
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

poz.41 m2 114,180
-poz.122 m2 -22,710
belki i podciągi

P1 3,06*(0,10+0,24+0,34) m2 2,081
P1 1,62*(0,10+0,24+0,34) m2 1,102
P1 1,14*(0,10+0,24+0,34) m2 0,775
P2 2,16*(0,24+0,10*2) m2 0,950
P3 6,36*(0,10+0,24+0,34) m2 4,325
P4 2,60*(0,24+0,10*2) m2 1,144
B2 6,36*(0,24+0,32*2) m2 5,597

RAZEM 107,444
114

d.2.4
KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otwo-
rów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm

m2

DB1 2,70+2*2,30 m2 7,300
A  (suma częściowa) -----------------

m2 7,300
poz.114A*0,20 m2 1,460

RAZEM 8,760
115

d.2.4
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z
kształtow.metal.na stropach

m2

poddasze
poz.63 m2 213,489
wykusz
poz.62 m2 8,990

RAZEM 222,479
116

d.2.4
KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje-
dyncze na stropach na rusztach

m2

poz.115 m2 222,479
RAZEM 222,479

2.5 Elewacja
117

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(bal-
kony i loggie) wyk.mech.

m2

powierzchnia ścian
poz.16A+poz.16B m2 167,657
otwory > 1,0m2

O1 -1,50*1,50*3 m2 -6,750
O2 -1,50*1,20 m2 -1,800
DB1 -2,70*2,30 m2 -6,210
O5 -0,90*1,20*3 m2 -3,240
DZ1 -1,40*2,10 m2 -2,940

RAZEM 146,717
118

d.2.5
KNR 2-02
0902-05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach
prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie

m2

 
kominy
(0,86+0,36)*2*1,50 m2 3,660
(0,50+0,36)*2*1,50 m2 2,580
(0,25+0,36)*2*1,50 m2 1,830
słupy
0,24*4*3,08*3 m2 8,870

RAZEM 16,940
119

d.2.5
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcz-
nie

m2

O1 (1,50+2*1,50)*3 13,500
O2 1,50+2*1,20 3,900
DB1 2,70+2*2,30 7,300
O5 (0,90+2*1,20)*3 9,900
DZ1 1,40+2*2,10 5,600

A  (obliczenia pomocnicze) =========
40,200

poz.119A*0,15 m2 6,030
RAZEM 6,030

120
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych gr. 10cm do ściany attyki

m2

Przypory w naroŜnikach budynku
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poz.17 m2 4,199
A  (suma częściowa) -----------------

m2 4,199
RAZEM 4,199

121
d.2.5

KNR 0-17
2609-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych do belek Ŝelbetowych

m2

P5 (5,46+2*0,25)*(0,24+0,34+0,10) m2 4,053
P6 0,96*(0,24+0,10*2) m2 0,422
B1 (6,66+2*0,25)*(0,24+0,34+0,10) m2 4,869

RAZEM 9,344
122

d.2.5
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie stropów budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych gr. 8cm

m2

22,71 m2 22,710
RAZEM 22,710

123
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących

m2

cokół docieplony styropianem
(12,89*2+15,49*2)*0,40 m2 22,704
-(7,09+6,90+5,70)*0,40 m2 -7,876
poz.120 m2 4,199
poz.121 m2 9,344
poz.122 m2 22,710

RAZEM 51,081
124

d.2.5
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CE-
RESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.117+poz.118+poz.119+poz.123 m2 220,768
RAZEM 220,768

125
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gru-
bości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2

poz.117+poz.123 m2 197,798
RAZEM 197,798

126
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CE-
RESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2

poz.119 m2 6,030
RAZEM 6,030

127
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CE-
RESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łoŜu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych

m2

poz.118 m2 16,940
RAZEM 16,940

128
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

2+3 szt 5,000
RAZEM 5,000

129
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
130

d.2.6
NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT"

m2

poz.26*2+poz.112+poz.113+poz.114+poz.116 m2 895,782
RAZEM 895,782

131
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.130 m2 895,782
RAZEM 895,782

2.7 Stolarka wewnętrzna
132

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie
FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno-
szenia ścian

szt.

DW1 1 szt. 1,000
DW2 4 szt. 4,000
DW3 5 szt. 5,000
DW5 1 szt. 1,000

RAZEM 11,000
133

d.2.7
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow.
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

DW1 1,00*2,10*1 m2 2,100
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DW2 0,90*2,10*4 m2 7,560
DW3 0,90*2,10*5 m2 9,450
DW5 0,80*2,10*1 m2 1,680

RAZEM 20,790
134

d.2.7
KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2

D4* 0,80*2,10 m2 1,680
RAZEM 1,680

135
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

poz.128 szt 5,000
RAZEM 5,000

136
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

poz.129 szt 4,000
RAZEM 4,000

137
d.2.7

KNR-W 2-02
1035-04

Balustrady drewniane m

1,14*2 m 2,280
1,09 m 1,090
3,93 m 3,930

RAZEM 7,300
138

d.2.7 analiza indywi-
dualna

Schody wewnętrzne w konstrukcji lekkiej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 250,950 m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,3182 26,45 34,87
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 0,6274 74,84 46,95
Razem koszty bezpośrednie: 81,82 34,87 46,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,326 0,139 0,000 0,187

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 182,468 m3

R:robocizna r-g 0,090800 16,5681 26,45 438,23
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 7,1163 69,65 495,65
Razem koszty bezpośrednie: 933,88 438,23 495,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 182,468 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 2,4633 65,53 161,42
Razem koszty bezpośrednie: 161,42 161,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 177,12 473,10 704,02

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 475,21 475,21

RAZEM 1 652,33 473,10 1 179,23

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 1 652,33 473,10 1 179,23

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 153,30 153,30

RAZEM 1 805,63 473,10 1 332,53

OGÓŁEM 1 805,63

Słownie:   jeden tysiąc osiemset pięć i 63/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 4,879 m3

R:robocizna r-g 5,260000 25,6635 26,45 678,80
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 5,0254 181,19 910,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,11 13,66
Razem koszty bezpośrednie: 1 603,01 678,80 924,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 12,000 m3

R:robocizna r-g 7,410000 88,9200 26,45 2 351,93
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 12,1800 240,26 2 926,37
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0480 319,39 15,33
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,007000 0,0840 590,15 49,57
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,005000 0,0600 684,28 41,06
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 6,3600 5,16 32,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,65 45,98
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,6000 44,64 26,78
Razem koszty bezpośrednie: 5 489,84 2 351,93 3 111,13 26,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 457,487 195,995 259,260 2,232

6
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 19,855 m2

R:robocizna r-g 2,965800 58,8860 26,45 1 557,53
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 4,0306 240,26 968,38
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,008000 0,1588 590,15 93,74
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0794 684,28 54,35
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 11,9130 5,16 61,47
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 4,5667 4,07 18,59
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,97 17,95
S:wyciąg m-g 0,249100 4,9459 7,64 37,79
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,5957 44,64 26,59
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na

Materia-
ły

Sprzęt

S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,020000 0,3971 159,11 63,18
Razem koszty bezpośrednie: 2 899,57 1 557,53 1 214,48 127,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 146,036 78,445 61,167 6,424

7
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości - z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 10
obmiar  = 19,855 m2

R:robocizna r-g 0,024700 4,9042 26,45 129,72
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 1,9855 240,26 477,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,77 7,16
S:wyciąg m-g 0,009400 1,8664 7,64 14,26
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,001000 0,1986 159,11 31,59
Razem koszty bezpośrednie: 659,77 129,72 484,20 45,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 33,228 6,533 24,386 2,309

8
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 22,229 m3

R:robocizna r-g 5,570000 123,8155 26,45 3 274,92
M:bloczki betonowe 25x25x14cm szt 73,300000 1 629,385

7
3,19 5 197,74

M:bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46,900000 1 042,540
1

2,65 2 762,73

M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 4,0012 195,46 782,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 87,43 131,14
Razem koszty bezpośrednie: 12 148,61 3 274,92 8 873,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

9
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,898 t

R:robocizna r-g 42,880000 38,5062 26,45 1 018,49
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
915,9600 2,26 2 070,07

M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,70 31,05
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 3,8614 4,19 16,18
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 5,2084 4,09 21,30
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 4,3104 4,01 17,28
S:wyciąg m-g 0,800000 0,7184 7,64 5,49
S:środek transportowy m-g 1,600000 1,4368 44,64 64,14
Razem koszty bezpośrednie: 3 244,00 1 018,49 2 101,12 124,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0,269 t

R:robocizna r-g 35,720000 9,6087 26,45 254,15
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
269,5380 2,43 654,98

M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,55 9,82
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,9684 4,19 4,06
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 1,2778 4,09 5,23
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 1,0841 4,01 4,35
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1937 7,64 1,48
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,3497 44,64 15,61
Razem koszty bezpośrednie: 949,68 254,15 664,80 30,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 26 994,48 9 265,54 17 373,63 355,31

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 239,83 239,83

RAZEM 27 234,31 9 265,54 17 373,63 595,14

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 355,15 1 355,15

RAZEM 28 589,46 9 265,54 18 728,78 595,14

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 77,37 77,37

RAZEM 28 666,83 9 265,54 18 728,78 672,51

OGÓŁEM 28 666,83

Słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć i 83/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

11
d.1.3

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 19,967 m2

R:robocizna r-g 0,524800 10,4787 26,45 277,16
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,9901 4,32 25,88
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 59,9010 2,25 134,78
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 45,9241 2,22 101,95
M:drewno opałowe kg 4,500000 89,8515 0,30 26,96
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,90 4,34
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2716 44,64 12,12
Razem koszty bezpośrednie: 583,19 277,16 293,91 12,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

12
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 176,014 m2

R:robocizna r-g 0,110000 19,3615 26,45 512,11
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 61,6049 4,32 266,13
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 70,4056 3,73 262,61
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,29 7,93
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,1936 44,64 8,64
Razem koszty bezpośrednie: 1 057,42 512,11 536,67 8,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

13
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 176,014 m2

R:robocizna r-g 0,050200 8,8359 26,45 233,71
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 70,4056 3,73 262,61
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,63 3,94
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,1056 44,64 4,71
Razem koszty bezpośrednie: 504,97 233,71 266,55 4,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

14
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepiku bez siatki metalo-
wej
obmiar  = 59,663 m2

R:robocizna r-g 0,296000 17,6602 26,45 467,11
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 20,8821 4,32 90,21
M:Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,105000 6,2646 534,00 3 345,30
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 110,3766 2,25 248,35
M:drewno opałowe kg 3,000000 178,9890 0,30 53,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,38 56,06
S:wyciąg m-g 0,007500 0,4475 7,64 3,42
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,7279 44,64 32,49
Razem koszty bezpośrednie: 4 296,64 467,11 3 793,62 35,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 72,016 7,829 63,585 0,602

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 442,22 1 490,09 4 890,75 61,38

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 41,43 41,43

RAZEM 6 483,65 1 490,09 4 890,75 102,81

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 381,47 381,47

RAZEM 6 865,12 1 490,09 5 272,22 102,81

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 13,37 13,37

RAZEM 6 878,49 1 490,09 5 272,22 116,18

OGÓŁEM 6 878,49

Słownie:   sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem i 49/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
15

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 19,967 m2

R:robocizna r-g 0,524800 10,4787 26,45 277,16
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,9901 4,32 25,88
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 59,9010 2,25 134,78
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 45,9241 2,22 101,95
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na

Materia-
ły

Sprzęt

M:drewno opałowe kg 4,500000 89,8515 0,30 26,96
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,90 4,34
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2716 44,64 12,12
Razem koszty bezpośrednie: 583,19 277,16 293,91 12,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

16
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 126,036 m2

R:robocizna r-g 1,100000 138,6396 26,45 3 667,02
M:Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 1,020102 128,5696 136,92 17 603,75
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 782,6836 0,97 759,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 183,63 275,44
S:wyciąg m-g 0,230000 28,9883 7,64 221,47
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 12,6036 3,54 44,62
Razem koszty bezpośrednie: 22 571,50 3 667,02 18 638,39 266,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 179,087 29,095 147,881 2,111

17
d.1.4

KNR 2-02
0120-02

Ścianki attyki z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 4,199 m2

R:robocizna r-g 1,410000 5,9206 26,45 156,60
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 48,100000 201,9719 1,18 238,33
M:zaprawa m3 0,030000 0,1260 195,46 24,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,63 3,94
S:wyciąg m-g 0,160000 0,6718 7,64 5,13
Razem koszty bezpośrednie: 428,62 156,60 266,89 5,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 102,078 37,295 63,561 1,222

18
d.1.4

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 70,875 m2

R:robocizna r-g 1,240000 87,8850 26,45 2 324,56
M:Blok ścien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm szt 15,300000 1 084,387

5
5,92 6 419,57

M:zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,590000 254,4413 1,09 277,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 66,97 100,45
S:wyciąg m-g 0,290000 20,5538 7,64 157,03
Razem koszty bezpośrednie: 9 278,95 2 324,56 6 797,36 157,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,920 32,798 95,906 2,216

19
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 9,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 13,9500 26,45 368,98
Razem koszty bezpośrednie: 368,98 368,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 8,5600 26,45 226,41
Razem koszty bezpośrednie: 226,41 226,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

21
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy z wentylacją 18+W.
obmiar  = 7,600 m

R:robocizna r-g 1,270000 9,6520 26,45 255,30
M:komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 1,000000 7,6000 412,00 3 131,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 31,31 46,97
S:wyciąg m-g 0,050000 0,3800 7,64 2,90
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,3800 44,64 16,96
Razem koszty bezpośrednie: 3 453,33 255,30 3 178,17 19,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 454,386 33,592 418,180 2,614

22
d.1.4

KNR K-03
0215-04

Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO PLUS.
Komin jednociągowy 18
obmiar  = 5,260 m

R:robocizna r-g 1,270000 6,6802 26,45 176,69
M:komin Schiedel RONDO PLUS 18 m 1,000000 5,2600 368,00 1 935,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,36 29,04
S:wyciąg m-g 0,050000 0,2630 7,64 2,01
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,2630 44,64 11,74
Razem koszty bezpośrednie: 2 155,16 176,69 1 964,72 13,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 409,726 33,592 373,520 2,614

23
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe
obmiar  = 15,780 m

R:robocizna r-g 0,540000 8,5212 26,45 225,39
M:Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIE-
DEL

szt 3,000000 47,3400 21,15 1 001,24

M:zaprawa m3 0,007000 0,1105 195,46 21,59
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,23 15,34
S:wyciąg m-g 0,040000 0,6312 7,64 4,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 268,38 225,39 1 038,17 4,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 80,379 14,283 65,790 0,306

24
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 0,580 m2

R:robocizna r-g 3,240000 1,8792 26,45 49,70
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0412 240,26 9,89
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0081 590,15 4,79
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,3480 5,16 1,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,165 0,25
S:wyciąg m-g 0,150000 0,0870 7,64 0,66
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0058 44,64 0,26
Razem koszty bezpośrednie: 67,35 49,70 16,73 0,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 40 401,87 7 727,81 32 194,34 479,72

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 323,81 323,81

RAZEM 40 725,68 7 727,81 32 194,34 803,53

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 511,15 2 511,15

RAZEM 43 236,83 7 727,81 34 705,49 803,53

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 104,46 104,46

RAZEM 43 341,29 7 727,81 34 705,49 907,99

OGÓŁEM 43 341,29

Słownie:   czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści jeden i 29/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
25

d.1.5
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
obmiar  = 66,163 m2

R:robocizna r-g 0,830000 54,9153 26,45 1 452,51
M:Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm szt 15,300000 1 012,293

9
2,85 2 885,04

M:zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,200000 145,5586 1,09 158,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,44 45,66
S:wyciąg m-g 0,130000 8,6012 7,64 65,71
Razem koszty bezpośrednie: 4 607,58 1 452,51 3 089,36 65,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 69,640 21,954 46,693 0,993

26
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 49,680 m2

R:robocizna r-g 2,270000 112,7736 26,45 2 982,86
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,060000 102,3408 7,17 733,78
M:Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 0,760000 37,7568 4,56 172,17
M:Profil ścienny C "100", pod płyty g-k m 2,050000 101,8440 5,10 519,40
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 201,7008 1,77 357,01
M:blachowkręty szt 27,760000 1 379,116

8
0,05 68,96

M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0974 1 151,24 112,10
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,030000 51,1704 19,65 1 005,50
M:taśma m 3,626000 180,1397 0,12 21,62
M:woda m3 0,001270 0,0631 6,00 0,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 29,91 44,86
S:wyciąg m-g 0,040000 1,9872 7,64 15,18
S:środek transportowy m-g 0,028800 1,4308 44,64 63,87
Razem koszty bezpośrednie: 6 097,69 2 982,86 3 035,78 79,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,741 60,042 61,107 1,592
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Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 705,27 4 435,37 6 125,14 144,76

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 97,71 97,71

RAZEM 10 802,98 4 435,37 6 125,14 242,47

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 477,76 477,76

RAZEM 11 280,74 4 435,37 6 602,90 242,47

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 31,52 31,52

RAZEM 11 312,26 4 435,37 6 602,90 273,99

OGÓŁEM 11 312,26

Słownie:   jedenaście tysięcy trzysta dwanaście i 26/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
27

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 35,675 m3

R:robocizna r-g 4,320000 154,1160 26,45 4 076,37
M:piasek do zapraw m3 1,080000 38,5290 30,29 1 167,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,67 17,51
Razem koszty bezpośrednie: 5 260,92 4 076,37 1 184,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

28
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 14,270 m3

R:robocizna r-g 2,680000 38,2436 26,45 1 011,54
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 14,4841 223,84 3 242,11
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0285 590,15 16,84
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0143 684,28 9,76
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,2854 5,16 1,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 32,70 49,05
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1427 44,64 6,37
Razem koszty bezpośrednie: 4 337,14 1 011,54 3 319,23 6,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 303,934 70,886 232,602 0,446

29
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
Zbrojenie pyty posadzkowej
obmiar  = 1,127 t

R:robocizna r-g 35,720000 40,2564 26,45 1 064,78
M:pręty gładkie kg 1 006,000

000
1 133,762

0
2,43 2 755,04

M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,55 41,33
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 4,0572 4,19 17,00
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 5,3533 4,09 21,89
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 4,5418 4,01 18,21
S:wyciąg m-g 0,720000 0,8114 7,64 6,20
S:środek transportowy m-g 1,300000 1,4651 44,64 65,40
Razem koszty bezpośrednie: 3 989,85 1 064,78 2 796,37 128,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 540,248 944,794 2 481,249 114,205

30
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 142,700 m2

R:robocizna r-g 0,295100 42,1108 26,45 1 113,83
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 42,8100 4,32 184,94
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 228,3200 2,25 513,72
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 164,1050 2,22 364,31
M:drewno opałowe kg 2,600000 371,0200 0,30 111,31
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,74 17,61
S:wyciąg m-g 0,009800 1,3985 7,64 10,68
S:środek transportowy m-g 0,007700 1,0988 44,64 49,05
Razem koszty bezpośrednie: 2 365,45 1 113,83 1 191,89 59,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

31
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 142,700 m2

R:robocizna r-g 0,134600 19,2074 26,45 508,04
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 185,5100 2,25 417,40
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 164,1050 2,22 364,31
M:drewno opałowe kg 2,000000 285,4000 0,30 85,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,67 13,01
S:wyciąg m-g 0,006700 0,9561 7,64 7,30
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,8419 44,64 37,58
Razem koszty bezpośrednie: 1 433,26 508,04 880,34 44,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314
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na

Materia-
ły

Sprzęt

32
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa gr. 6cm
obmiar  = 142,700 m2

R:robocizna r-g 0,089100 12,7146 26,45 336,30
M:Płyty styropianowe EPS 200-036 (dawniej PS-E FS 30) m3 0,063000 8,9901 187,38 1 684,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,85 25,27
S:wyciąg m-g 0,003200 0,4566 7,64 3,49
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,6707 44,64 29,94
Razem koszty bezpośrednie: 2 079,56 336,30 1 709,83 33,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,573 2,357 11,982 0,234

33
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 142,700 m2

R:robocizna r-g 0,083200 11,8726 26,45 314,03
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 169,8130 1,98 336,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,36 5,04
S:wyciąg m-g 0,004500 0,6422 7,64 4,91
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1712 44,64 7,64
Razem koszty bezpośrednie: 667,85 314,03 341,27 12,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

34
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 142,700 m2

R:robocizna r-g 0,356400 50,8583 26,45 1 345,20
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,9396 195,46 574,58
M:masa asfaltowa kg 0,070000 9,9890 3,23 32,26
M:drewno opałowe kg 0,120000 17,1240 0,30 5,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,12 9,18
S:wyciąg m-g 0,030900 4,4094 7,64 33,69
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0428 44,64 1,91
Razem koszty bezpośrednie: 2 001,96 1 345,20 621,16 35,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

35
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 142,700 m2

R:robocizna r-g 0,071600 20,4346 26,45 540,50
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 2,9967 195,46 585,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,86 8,79
S:wyciąg m-g 0,015800 4,5093 7,64 34,45
Razem koszty bezpośrednie: 1 169,47 540,50 594,52 34,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 305,46 10 310,59 12 639,16 355,71

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 240,10 240,10

RAZEM 23 545,56 10 310,59 12 639,16 595,81

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 985,86 985,86

RAZEM 24 531,42 10 310,59 13 625,02 595,81

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 77,45 77,45

RAZEM 24 608,87 10 310,59 13 625,02 673,26

OGÓŁEM 24 608,87

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiem i 87/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
36

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 121,400 m2

R:robocizna r-g 0,083200 10,1005 26,45 267,16
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 144,4660 1,98 286,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,86 4,29
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5463 7,64 4,17
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1457 44,64 6,50
Razem koszty bezpośrednie: 568,16 267,16 290,33 10,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

37
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 121,400 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 0,089100 10,8167 26,45 286,10
M:Płyty styropianowe EPS 200-036 (dawniej PS-E FS 30) m3 0,031500 3,8241 187,38 716,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,17 10,75
S:wyciąg m-g 0,003200 0,3885 7,64 2,97
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,5706 44,64 25,47
Razem koszty bezpośrednie: 1 041,85 286,10 727,31 28,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,582 2,357 5,991 0,234

38
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 121,400 m2

R:robocizna r-g 0,083200 10,1005 26,45 267,16
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 144,4660 1,98 286,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,86 4,29
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5463 7,64 4,17
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1457 44,64 6,50
Razem koszty bezpośrednie: 568,16 267,16 290,33 10,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

39
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 121,400 m2

R:robocizna r-g 0,356400 43,2670 26,45 1 144,41
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,5008 195,46 488,81
M:masa asfaltowa kg 0,070000 8,4980 3,23 27,45
M:drewno opałowe kg 0,120000 14,5680 0,30 4,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,21 7,81
S:wyciąg m-g 0,030900 3,7513 7,64 28,66
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0364 44,64 1,63
Razem koszty bezpośrednie: 1 703,14 1 144,41 528,44 30,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

40
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 121,400 m2

R:robocizna r-g 0,071600 13,0384 26,45 344,86
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,9121 195,46 373,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,74 5,61
S:wyciąg m-g 0,015800 2,8772 7,64 21,98
Razem koszty bezpośrednie: 746,18 344,86 379,34 21,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,146 2,841 3,124 0,181

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 627,49 2 309,69 2 215,75 102,05

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 68,89 68,89

RAZEM 4 696,38 2 309,69 2 215,75 170,94

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 172,84 172,84

RAZEM 4 869,22 2 309,69 2 388,59 170,94

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 22,22 22,22

RAZEM 4 891,44 2 309,69 2 388,59 193,16

OGÓŁEM 4 891,44

Słownie:   cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden i 44/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
41

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I
obmiar  = 114,180 m2

R:robocizna r-g 1,420000 162,1356 26,45 4 288,49
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,670000 190,6806 20,87 3 979,50
M:Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 6,700000 765,0060 4,73 3 618,48
M:Beton zwykły B-20 m3 0,052500 5,9945 240,26 1 440,23
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001220 0,1393 319,39 44,49
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,000630 0,0719 684,28 49,22
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001140 0,1302 590,15 76,82
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,090000 10,2762 5,16 53,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 92,62 138,93
S:wyciąg m-g 0,270000 30,8286 7,64 235,53
S:środek transportowy m-g 0,005700 0,6508 44,64 29,05
Razem koszty bezpośrednie: 13 953,77 4 288,49 9 400,70 264,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,209 37,559 82,333 2,317
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na

Materia-
ły

Sprzęt

42
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 4,621 m3

R:robocizna r-g 17,800000 82,2538 26,45 2 175,61
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 4,7134 240,26 1 132,45
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,0832 590,15 49,09
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0416 684,28 28,46
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 2,6802 5,16 13,83
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 11,5525 4,07 47,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,71 19,06
S:wyciąg m-g 1,780000 8,2254 7,64 62,84
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,3235 44,64 14,44
Razem koszty bezpośrednie: 3 542,80 2 175,61 1 289,91 77,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724

43
d.1.8

KNR BC-01
0110-03

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 36,5 cm
obmiar  = 19,500 m

R:robocizna r-g 0,980000 19,1100 26,45 505,46
M:Kształtka U - YTONG 60x20x36,5 cm m 1,020000 19,8900 42,82 851,69
M:Beton zwykły B-20 m3 0,074000 1,4430 240,26 346,70
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,008160 0,1591 116,29 18,50
M:materiały pomocnicze % 1,000000 12,17 12,17
S:Ŝuraw m-g 0,070000 1,3650 67,20 91,73
Razem koszty bezpośrednie: 1 826,25 505,46 1 229,06 91,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 93,653 25,921 63,028 4,704

44
d.1.8

KNR BC-01
0110-01

NadproŜa YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm
obmiar  = 2,800 m

R:robocizna r-g 0,870000 2,4360 26,45 64,43
M:Kształtka U - YTONG 60x20x24 cm m 1,020000 2,8560 27,59 78,80
M:Beton zwykły B-20 m3 0,049000 0,1372 240,26 32,96
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,008160 0,0228 116,29 2,66
M:materiały pomocnicze % 1,000000 1,14 1,14
S:Ŝuraw m-g 0,050000 0,1400 67,20 9,41
Razem koszty bezpośrednie: 189,40 64,43 115,56 9,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 67,645 23,012 41,273 3,360

45
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi Ŝelbetowe
obmiar  = 3,558 m3

R:robocizna r-g 27,000000 96,0660 26,45 2 540,95
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 3,6292 240,26 871,94
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0747 319,39 23,86
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,2989 590,15 176,38
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,2953 684,28 202,08
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 16,0110 5,16 82,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,57 20,35
S:wyciąg m-g 3,310000 11,7770 7,64 89,98
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,7116 44,64 31,77
Razem koszty bezpośrednie: 4 039,93 2 540,95 1 377,23 121,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 135,446 714,150 387,080 34,216

46
d.1.8

KNR 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z wykorzys-
taniem pompy do betonu
obmiar  = 0,529 m3

R:robocizna r-g 25,913400 13,7082 26,45 362,58
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,5396 240,26 129,64
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,084000 0,0444 590,15 26,22
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,090000 0,0476 684,28 32,58
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,400000 1,2696 5,16 6,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,95 2,92
S:wyciąg m-g 1,541600 0,8155 7,64 6,23
S:środek transportowy m-g 0,220000 0,1164 44,64 5,20
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,090000 0,0476 159,11 7,58
Razem koszty bezpośrednie: 579,50 362,58 197,91 19,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 095,464 685,409 374,136 35,919

47
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,617 t

R:robocizna r-g 42,880000 26,4570 26,45 699,79
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
629,3400 2,26 1 422,31

M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,22 21,33
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 2,6531 4,19 11,12
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 3,5786 4,09 14,64
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 2,9616 4,01 11,88
S:wyciąg m-g 0,800000 0,4936 7,64 3,77
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,9872 44,64 44,07
Razem koszty bezpośrednie: 2 228,91 699,79 1 443,64 85,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

48
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,154 t
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 35,720000 5,5009 26,45 145,50
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
154,3080 2,43 374,97

M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,75 5,62
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,5544 4,19 2,32
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,7315 4,09 2,99
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,6206 4,01 2,49
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1109 7,64 0,85
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,2002 44,64 8,94
Razem koszty bezpośrednie: 543,68 145,50 380,59 17,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

49
d.1.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych
obmiar  = 16,242 m2

R:robocizna r-g 0,505200 8,2055 26,45 217,03
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,8527 116,29 99,16
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,1949 184,44 35,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,35 2,03
S:wyciąg m-g 0,022000 0,3573 7,64 2,73
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0763 44,64 3,41
Razem koszty bezpośrednie: 360,31 217,03 137,14 6,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

50
d.1.8

KNR-W 2-
02 0147-02

Ocieplenie elementów Ŝelbetowych w ścianach zewnętrznych płytkami YTONG
obmiar  = 16,242 m2

R:robocizna r-g 0,590000 9,5828 26,45 253,46
M:bloczki YTONG 60x20x7,5 cm szt 8,596343 139,6218 4,12 575,24
M:zaprawa YTONG kg 1,700000 27,6114 0,97 26,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,02 9,03
S:wyciąg m-g 0,060000 0,9745 7,64 7,45
Razem koszty bezpośrednie: 871,96 253,46 611,05 7,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,686 15,606 37,622 0,458

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 28 136,51 11 253,30 16 182,79 700,42

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 472,77 472,77

RAZEM 28 609,28 11 253,30 16 182,79 1 173,19

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 262,25 1 262,25

RAZEM 29 871,53 11 253,30 17 445,04 1 173,19

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 152,51 152,51

RAZEM 30 024,04 11 253,30 17 445,04 1 325,70

OGÓŁEM 30 024,04

Słownie:   trzydzieści tysięcy dwadzieścia cztery i 04/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
51

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,106 m3

R:robocizna r-g 17,950000 19,8527 26,45 525,10
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,1502 853,77 982,04
M:xylamit popularny dm

3
0,500000 0,5530 9,63 5,33

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 3,6498 5,16 18,83
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 2,1014 8,82 18,53
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,25 15,37
S:wyciąg m-g 0,840000 0,9290 7,64 7,10
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,7300 44,64 32,59
Razem koszty bezpośrednie: 1 604,89 525,10 1 040,10 39,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 451,078 474,778 940,420 35,880

52
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 2,188 m3

R:robocizna r-g 14,010000 30,6539 26,45 810,80
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,2755 853,77 1 942,77
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 0,8752 9,63 8,43

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 7,2204 5,16 37,26
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M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 4,1572 8,82 36,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,25 30,38
S:wyciąg m-g 0,840000 1,8379 7,64 14,04
S:środek transportowy m-g 1,030000 2,2536 44,64 100,60
Razem koszty bezpośrednie: 2 980,95 810,80 2 055,51 114,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 362,404 370,565 939,442 52,397

53
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,119 m3

R:robocizna r-g 13,990000 1,6648 26,45 44,03
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,1238 853,77 105,66
M:xylamit popularny dm

3
0,300000 0,0357 9,63 0,34

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 0,3927 5,16 2,03
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,140000 0,1357 8,82 1,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,09 1,64
S:wyciąg m-g 0,840000 0,1000 7,64 0,76
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,1226 44,64 5,47
Razem koszty bezpośrednie: 161,13 44,03 110,87 6,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 354,094 370,036 931,661 52,397

54
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 1,162 m3

R:robocizna r-g 26,650000 30,9673 26,45 819,09
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,2085 853,77 1 031,76
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,2556 9,63 2,46

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,740000 2,0219 5,16 10,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,45 15,67
S:wyciąg m-g 0,840000 0,9761 7,64 7,46
S:środek transportowy m-g 1,030000 1,1969 44,64 53,43
Razem koszty bezpośrednie: 1 940,30 819,09 1 060,32 60,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 669,793 704,893 912,503 52,397

55
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,760 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 6,5436 26,45 173,08
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,8056 853,77 687,80
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,2356 9,63 2,27

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 13,3000 2,22 29,53
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 4,0660 8,82 35,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,55 11,33
S:wyciąg m-g 0,830000 0,6308 7,64 4,82
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,8132 44,64 36,30
Razem koszty bezpośrednie: 980,99 173,08 766,79 41,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 290,769 227,735 1 008,928 54,106

56
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,226 m3

R:robocizna r-g 46,630000 10,5384 26,45 278,74
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,2350 853,77 200,67
M:xylamit popularny dm

3
0,250000 0,0565 9,63 0,54

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,130000 0,9334 5,16 4,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,06 3,09
S:wyciąg m-g 0,840000 0,1898 7,64 1,45
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,2396 44,64 10,69
Razem koszty bezpośrednie: 500,00 278,74 209,12 12,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 212,415 1 233,364 925,315 53,736

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze i jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,135 m3

R:robocizna r-g 31,620000 4,2687 26,45 112,91
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,1404 969,01 136,05
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,0297 9,63 0,29

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37,180000 5,0193 8,82 44,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,81 2,71
S:wyciąg m-g 1,410000 0,1904 7,64 1,45
S:środek transportowy m-g 0,710000 0,0959 44,64 4,28
Razem koszty bezpośrednie: 301,96 112,91 183,32 5,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 236,700 836,349 1 357,885 42,466

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,181 m3 drew.

R:robocizna r-g 33,560000 6,0744 26,45 160,67
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,1991 853,77 169,99
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,2172 9,63 2,09

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 0,8978 8,82 7,92
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M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,80 2,70
S:wyciąg m-g 0,890000 0,1611 7,64 1,23
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,1249 44,64 5,58
Razem koszty bezpośrednie: 350,18 160,67 182,70 6,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 934,631 887,662 1 009,367 37,602

59
d.1.9

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,464 m3 drew.

R:robocizna r-g 25,420000 11,7949 26,45 311,97
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,5104 853,77 435,76
M:xylamit popularny dm

3
1,000000 0,4640 9,63 4,47

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 4,960000 2,3014 8,82 20,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,61 6,91
S:wyciąg m-g 0,890000 0,4130 7,64 3,16
S:środek transportowy m-g 1,090000 0,5058 44,64 22,58
Razem koszty bezpośrednie: 805,15 311,97 467,44 25,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 735,229 672,359 1 007,412 55,458

60
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,193 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 3,1999 26,45 84,64
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,2123 853,77 181,26
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,2316 9,63 2,23

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 0,5732 8,82 5,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,89 2,83
S:wyciąg m-g 0,890000 0,1718 7,64 1,31
S:środek transportowy m-g 1,100000 0,2123 44,64 9,48
Razem koszty bezpośrednie: 286,81 84,64 191,38 10,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 485,997 438,541 991,552 55,904

61
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,338 m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 7,2264 26,45 191,14
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,3583 853,77 305,89
M:xylamit popularny dm

3
1,030000 0,3481 9,63 3,35

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 9,6499 8,82 85,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,94 5,92
S:wyciąg m-g 0,950000 0,3211 7,64 2,45
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,2501 44,64 11,17
Razem koszty bezpośrednie: 605,03 191,14 400,27 13,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 790,020 565,501 1 184,227 40,292

62
d.1.9

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
obmiar  = 8,990 m2

R:robocizna r-g 0,310000 2,7869 26,45 73,71
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm
kl.III

m3 0,028000 0,2517 876,49 220,63

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,080000 0,7192 5,16 3,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,24 3,37
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0899 7,64 0,69
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,2697 44,64 12,04
Razem koszty bezpośrednie: 314,15 73,71 227,71 12,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,944 8,200 25,329 1,415

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10 831,54 3 585,88 6 895,53 350,13

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 236,33 236,33

RAZEM 11 067,87 3 585,88 6 895,53 586,46

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 537,85 537,85

RAZEM 11 605,72 3 585,88 7 433,38 586,46

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 76,23 76,23

RAZEM 11 681,95 3 585,88 7 433,38 662,69

OGÓŁEM 11 681,95

Słownie:   jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden i 95/100 zł
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1.10 Pokrycie dachu
63

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 213,489 m2

R:robocizna r-g 0,163300 34,8628 26,45 922,12
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 277,5357 1,98 549,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,50 8,24
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0213 7,64 0,16
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,1067 44,64 4,77
Razem koszty bezpośrednie: 1 484,81 922,12 557,76 4,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

64
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 213,489 m2

R:robocizna r-g 0,156000 33,3043 26,45 880,90
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 224,1635 31,40 7 038,73

M:materiały pomocnicze % 1,500000 70,39 105,58
S:wyciąg m-g 0,005900 1,2596 7,64 9,62
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,9001 44,64 84,82
Razem koszty bezpośrednie: 8 119,65 880,90 7 144,31 94,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,033 4,126 33,465 0,442

65
d.1.

10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna
trwarda gr. 8cm
obmiar  = 8,990 m2

R:robocizna r-g 0,090700 0,8154 26,45 21,57
M:Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.80 mm m2 1,050000 9,4395 47,98 452,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,53 6,79
S:wyciąg m-g 0,007700 0,0692 7,64 0,53
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,0800 44,64 3,57
Razem koszty bezpośrednie: 485,37 21,57 459,70 4,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 53,990 2,399 51,135 0,456

66
d.1.

10

NNRNKB
202 0534-
01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - podkładową
obmiar  = 8,990 m2

R:robocizna r-g 0,160000 1,4384 26,45 38,05
M:Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa m2 1,200000 10,7880 19,01 205,08
M:gaz propan-butan kg 0,100000 0,8990 3,11 2,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,08 3,12
S:wyciąg m-g 0,002000 0,0180 7,64 0,14
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0270 44,64 1,20
Razem koszty bezpośrednie: 250,39 38,05 211,00 1,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,851 4,232 23,470 0,149

67
d.1.

10

NNRNKB
202 0534-
01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - nawierzchniową
obmiar  = 8,990 m2

R:robocizna r-g 0,160000 1,4384 26,45 38,05
M:Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchn. m2 1,200000 10,7880 19,83 213,93
M:gaz propan-butan kg 0,100000 0,8990 3,11 2,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,17 3,25
S:wyciąg m-g 0,002000 0,0180 7,64 0,14
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0270 44,64 1,20
Razem koszty bezpośrednie: 259,37 38,05 219,98 1,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 28,850 4,232 24,469 0,149

68
d.1.

10

NNRNKB
202 0534-
03
analogia

(z.V) Obróbki z papy termozgrzewalnej
obmiar  = 2,799 m2

R:robocizna r-g 0,210000 0,5878 26,45 15,55
M:Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa m2 1,270000 3,5547 19,01 67,58
M:gaz propan-butan kg 0,100000 0,2799 3,11 0,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,68 1,03
S:wyciąg m-g 0,002000 0,0056 7,64 0,04
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0084 44,64 0,37
Razem koszty bezpośrednie: 85,44 15,55 69,48 0,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,525 5,555 24,821 0,149

69
d.1.

10

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach
obmiar  = 250,000 m2

R:robocizna r-g 0,098000 24,5000 26,45 648,03
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,100000 275,0000 3,65 1 003,75
M:materiały pomocnicze % 2,000000 10,04 20,08
S:wyciąg m-g 0,005000 1,2500 7,64 9,55
Razem koszty bezpośrednie: 1 681,41 648,03 1 023,83 9,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,725 2,592 4,095 0,038
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70
d.1.

10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
obmiar  = 250,000 m2

R:robocizna r-g 0,120000 30,0000 26,45 793,50
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,001700 0,4250 812,37 345,26
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 7,5000 5,16 38,70
M:materiały pomocnicze % 2,500000 3,84 9,60
S:wyciąg m-g 0,009000 2,2500 7,64 17,19
S:środek transportowy m-g 0,009000 2,2500 44,64 100,44
Razem koszty bezpośrednie: 1 304,69 793,50 393,56 117,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,219 3,174 1,574 0,471

71
d.1.

10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm
obmiar  = 250,000 m2

R:robocizna r-g 0,220000 55,0000 26,45 1 454,75
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005820 1,4550 812,37 1 182,00
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,054000 13,5000 5,16 69,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,52 18,77
S:wyciąg m-g 0,006000 1,5000 7,64 11,46
S:środek transportowy m-g 0,010000 2,5000 44,64 111,60
Razem koszty bezpośrednie: 2 848,24 1 454,75 1 270,43 123,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,393 5,819 5,082 0,492

72
d.1.

10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowana
obmiar  = 250,000 m2

R:robocizna r-g 0,494000 123,5000 26,45 3 266,58
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 10,500000 2 625,000

0
2,59 6 798,75

M:klamry boczne szt 5,250000 1 312,500
0

0,23 301,88

M:materiały pomocnicze % 1,500000 71,01 106,51
S:wyciąg m-g 0,052000 13,0000 7,64 99,32
S:środek transportowy m-g 0,036000 9,0000 44,64 401,76
Razem koszty bezpośrednie: 10 974,80 3 266,58 7 207,14 501,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43,899 13,066 28,829 2,004

73
d.1.

10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 4,200 m

R:robocizna r-g 0,480000 2,0160 26,45 53,32
M:wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,400000 5,8800 3,50 20,58
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,0084 812,37 6,82
M:Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 1,050000 4,4100 29,20 128,77
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,500000 10,5000 11,50 120,75
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 10,5000 1,23 12,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,90 4,35
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0840 7,64 0,64
Razem koszty bezpośrednie: 348,15 53,32 294,19 0,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 82,894 12,696 70,045 0,153

74
d.1.

10

KNR K-05
0202-03

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 44,000 m

R:robocizna r-g 1,620000 71,2800 26,45 1 885,36
M:wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,700000 74,8000 3,50 261,80
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,0880 812,37 71,49
M:Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 1,050000 46,2000 29,20 1 349,04
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,500000 110,0000 11,50 1 265,00
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 110,0000 1,23 135,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,83 46,24
S:wyciąg m-g 0,020000 0,8800 7,64 6,72
Razem koszty bezpośrednie: 5 020,95 1 885,36 3 128,87 6,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 114,113 42,849 71,111 0,153

75
d.1.

10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu
obmiar  = 50,470 m

R:robocizna r-g 0,120000 6,0564 26,45 160,19
M:taśma wentylacyjna okapu m 1,020000 51,4794 4,72 242,98
M:materiały pomocnicze % 2,000000 2,43 4,86
Razem koszty bezpośrednie: 408,03 160,19 247,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,084 3,174 4,910 0,000

76
d.1.

10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu
obmiar  = 50,470 m

R:robocizna r-g 0,150000 7,5705 26,45 200,24
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 1,020000 51,4794 4,49 231,14
M:materiały pomocnicze % 2,000000 2,31 4,62
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Razem koszty bezpośrednie: 436,00 200,24 235,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,640 3,968 4,672 0,000

77
d.1.

10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów
obmiar  = 6,029 m

R:robocizna r-g 0,460000 2,7733 26,45 73,35
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca
kominowa aluminiowa

m 1,450000 8,7421 52,40 458,08

M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wy-
kończeniowa do obróbki komina

m 1,200000 7,2348 19,20 138,91

M:masa uszczelniająca kg 0,100000 0,6029 26,05 15,71
M:kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,200000 19,2928 0,20 3,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,17 9,25
S:wyciąg m-g 0,020000 0,1206 7,64 0,92
Razem koszty bezpośrednie: 700,08 73,35 625,81 0,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,119 12,167 103,799 0,153

78
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka attyki
obmiar  = 2,799 m2

R:robocizna r-g 1,350000 3,7787 26,45 99,95
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 3,4428 27,46 94,54
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200000 48,1428 0,05 2,41
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0028 195,46 0,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,98 1,46
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,0224 44,64 1,00
Razem koszty bezpośrednie: 199,91 99,95 98,96 1,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,419 35,708 35,354 0,357

79
d.1.

10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski
obmiar  = 27,000 szt.

R:robocizna r-g 0,280000 7,5600 26,45 199,96
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 1,000000 27,0000 31,40 847,80
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 1,000000 27,0000 70,00 1 890,00
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,003000 0,0810 812,37 65,80
M:materiały pomocnicze % 2,000000 28,04 56,07
S:wyciąg m-g 0,020000 0,5400 7,64 4,13
Razem koszty bezpośrednie: 3 063,76 199,96 2 859,67 4,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 113,473 7,406 105,914 0,153

80
d.1.

10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska
obmiar  = 3,000 szt.

R:robocizna r-g 0,580000 1,7400 26,45 46,02
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 2,000000 6,0000 31,40 188,40
M:łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,000000 6,0000 29,03 174,18
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,000000 3,0000 289,81 869,43
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,006000 0,0180 812,37 14,62
M:materiały pomocnicze % 2,000000 12,47 24,93
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0600 7,64 0,46
Razem koszty bezpośrednie: 1 318,04 46,02 1 271,56 0,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 439,349 15,341 423,855 0,153

81
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 50,470 m

R:robocizna r-g 0,251000 12,6680 26,45 335,07
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 52,4888 14,37 754,26
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 100,9400 6,42 648,03
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 29,2726 1,09 31,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,34 21,51
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,1211 44,64 5,41
Razem koszty bezpośrednie: 1 796,19 335,07 1 455,71 5,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

82
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 18,900 m

R:robocizna r-g 0,310000 5,8590 26,45 154,97
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 19,0890 14,84 283,28
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 10,5840 6,57 69,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,53 5,29
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0378 44,64 1,69
Razem koszty bezpośrednie: 514,77 154,97 358,11 1,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,236 8,200 18,947 0,089

83
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - deski szczytowe i okapowe
obmiar  = 0,404 m3

R:robocizna r-g 13,610000 5,4984 26,45 145,43

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.25



16_bartek-silka

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,4202 736,21 309,33
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,1656 9,63 1,60

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 3,2239 5,16 16,64
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,28 4,91
S:wyciąg m-g 0,850000 0,3434 7,64 2,62
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,4323 44,64 19,30
Razem koszty bezpośrednie: 499,83 145,43 332,48 21,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 237,189 359,985 822,945 54,259

84
d.1.

10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat
obmiar  = 0,183 m3

R:robocizna r-g 47,177000 8,6334 26,45 228,35
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,080000 0,1976 812,37 160,56
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,890000 1,4439 5,16 7,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,68 2,52
Razem koszty bezpośrednie: 398,88 228,35 170,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 179,675 1 247,832 931,843 0,000

85
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 36,511 m2

R:robocizna r-g 0,403010 14,7143 26,45 389,19
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 2,5558 5,16 13,19
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,7667 853,80 654,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,68 10,02
Razem koszty bezpośrednie: 1 067,03 389,19 677,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

86
d.1.

10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 36,511 m2

R:robocizna r-g 0,240000 8,7626 26,45 231,77
M:środki impregnująco barwiące do drewna dm

3
0,150000 5,4767 14,15 77,49

M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,77 1,55
Razem koszty bezpośrednie: 310,81 231,77 79,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,513 6,348 2,165 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 43 576,60 12 282,27 30 393,56 900,77

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 608,04 608,04

RAZEM 44 184,64 12 282,27 30 393,56 1 508,81

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 370,71 2 370,71

RAZEM 46 555,35 12 282,27 32 764,27 1 508,81

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 196,13 196,13

RAZEM 46 751,48 12 282,27 32 764,27 1 704,94

OGÓŁEM 46 751,48

Słownie:   czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden i 48/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
87

d.1.
11

KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o powierzchni 0.7-1.0 m2
obmiar  = 1,440 m2

R:robocizna r-g 3,360000 4,8384 26,45 127,98
M:ćwierćwałki m 5,340000 7,6896 3,45 26,53
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0432 6,40 0,28
M:dyble stalowe szt 4,000000 5,7600 3,03 17,45
M:Pianka poliuretanowa kg 0,053000 0,0763 23,73 1,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,46 0,69
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 1,4400 350,00 504,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,040000 0,0576 6,95 0,40
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,0720 44,64 3,21
Razem koszty bezpośrednie: 682,35 127,98 550,76 3,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 473,855 88,872 382,473 2,510
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88
d.1.

11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o powierzchni do 1.5 m2
obmiar  = 3,240 m2

R:robocizna r-g 2,750000 8,9100 26,45 235,67
M:ćwierćwałki m 4,240000 13,7376 3,45 47,39
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0648 6,40 0,41
M:dyble stalowe szt 2,700000 8,7480 3,03 26,51
M:Pianka poliuretanowa kg 0,044000 0,1426 23,73 3,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,78 1,17
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 3,2400 350,00 1 134,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,040000 0,1296 6,95 0,90
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,1944 44,64 8,68
Razem koszty bezpośrednie: 1 458,11 235,67 1 212,86 9,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 450,035 72,738 374,341 2,956

89
d.1.

11

KNR 2-02
1001-07

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.0 m2
obmiar  = 1,800 m2

R:robocizna r-g 2,340000 4,2120 26,45 111,41
M:ćwierćwałki m 3,650000 6,5700 3,45 22,67
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0180 6,40 0,12
M:dyble stalowe szt 2,000000 3,6000 3,03 10,91
M:Pianka poliuretanowa kg 0,037000 0,0666 23,73 1,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,35 0,53
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 1,8000 350,00 630,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,030000 0,0540 6,95 0,38
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0720 44,64 3,21
Razem koszty bezpośrednie: 780,81 111,41 665,81 3,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 433,777 61,893 369,889 1,995

90
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o powierzchni 1.5-2.5 m2
obmiar  = 6,750 m2

R:robocizna r-g 2,140000 14,4450 26,45 382,07
M:ćwierćwałki m 2,950000 19,9125 3,45 68,70
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0675 6,40 0,43
M:dyble stalowe szt 2,700000 18,2250 3,03 55,22
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,2228 23,73 5,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,30 1,94
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 6,7500 350,00 2 362,50
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,030000 0,2025 6,95 1,41
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2700 44,64 12,05
Razem koszty bezpośrednie: 2 889,61 382,07 2 494,08 13,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 428,092 56,603 369,494 1,995

91
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV
obmiar  = 6,210 m2

R:robocizna r-g 2,510000 15,5871 26,45 412,28
M:ćwierćwałki m 4,170000 25,8957 3,45 89,34
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,1242 6,40 0,79
M:dyble stalowe szt 4,000000 24,8400 3,03 75,27
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,3043 23,73 7,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,73 2,59
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 6,2100 350,00 2 173,50
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1863 7,64 1,42
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2484 44,64 11,09
Razem koszty bezpośrednie: 2 773,50 412,28 2 348,71 12,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015

92
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 26,45 38,35
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 13,20 2,34

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 5,35 0,22

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 0,5400 1,03 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,031 0,05
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 61,38 61,38
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 44,64 0,89
Razem koszty bezpośrednie: 104,02 38,35 64,55 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

93
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,940 m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,8820 26,45 23,33
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,9400 650,00 1 911,00
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S:wyciąg m-g 0,010000 0,0294 7,64 0,22
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0588 44,64 2,62
Razem koszty bezpośrednie: 1 937,17 23,33 1 911,00 2,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

94
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm
obmiar  = 10,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 29,7000 26,45 785,57
M:Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym.78x140cm szt 1,000000 10,0000 1 021,78 10 217,80
M:Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 1,000000 10,0000 240,20 2 402,00
M:materiały pomocnicze % 1,500000 126,20 189,30
S:wyciąg m-g 0,030000 0,3000 7,64 2,29
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,4000 44,64 17,86
Razem koszty bezpośrednie: 13 614,82 785,57 12 809,10 20,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 361,482 78,557 1 280,910 2,015

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 240,39 2 116,66 22 056,87 66,86

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 45,14 45,14

RAZEM 24 285,53 2 116,66 22 056,87 112,00

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 720,43 1 720,43

RAZEM 26 005,96 2 116,66 23 777,30 112,00

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 14,56 14,56

RAZEM 26 020,52 2 116,66 23 777,30 126,56

OGÓŁEM 26 020,52

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia i 52/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 220 438,95 65 250,30 150 967,52 4 221,13

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 849,26 2 849,26

RAZEM 223 288,21 65 250,30 150 967,52 7 070,39

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 11 775,47 11 775,47

RAZEM 235 063,68 65 250,30 162 742,99 7 070,39

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 919,12 919,12

RAZEM 235 982,80 65 250,30 162 742,99 7 989,51

OGÓŁEM 235 982,80

Słownie:   dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa i 80/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
95

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 142,700 m2

R:robocizna r-g 0,163000 23,2601 26,45 615,23
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 456,6400 2,92 1 333,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,33 20,00
S:wyciąg m-g 0,002400 0,3425 7,64 2,62
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,2426 44,64 10,83
Razem koszty bezpośrednie: 1 982,07 615,23 1 353,39 13,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

96
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 142,700 m2

R:robocizna r-g 0,099800 42,7244 26,45 1 130,06
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 547,9680 2,92 1 600,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,00 24,00
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S:wyciąg m-g 0,001400 0,5993 7,64 4,58
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,4281 44,64 19,11
Razem koszty bezpośrednie: 2 777,82 1 130,06 1 624,07 23,69
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

97
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 67,000 m2

R:robocizna r-g 0,952100 63,7907 26,45 1 687,26
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 68,3400 52,40 3 581,02
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 318,2500 1,07 340,53
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 26,8000 4,24 113,63
M:materiały pomocnicze % 1,500000 40,35 60,53
S:wyciąg m-g 0,031500 2,1105 7,64 16,12
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,8090 44,64 80,75
Razem koszty bezpośrednie: 5 879,84 1 687,26 4 095,71 96,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

98
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 75,700 m2

R:robocizna r-g 0,789100 59,7349 26,45 1 579,99
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 77,9710 40,75 3 177,32
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 60,5600 6,75 408,78
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 87,8120 7,09 622,59
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,1355 5,16 5,86
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 4,5420 2,89 13,13
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 7,5700 7,06 53,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,81 64,22
S:wyciąg m-g 0,006800 0,5148 7,64 3,93
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,9841 44,64 43,93
Razem koszty bezpośrednie: 5 973,19 1 579,99 4 345,34 47,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

99
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 75,700 m2

R:robocizna r-g 0,244900 18,5389 26,45 490,35
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 26,4950 15,19 402,46

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,7252 21,01 57,26

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,60 6,90
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0227 7,64 0,17
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0227 44,64 1,01
Razem koszty bezpośrednie: 958,15 490,35 466,62 1,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 571,07 5 502,89 11 885,13 183,05

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 123,57 123,57

RAZEM 17 694,64 5 502,89 11 885,13 306,62

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 927,05 927,05

RAZEM 18 621,69 5 502,89 12 812,18 306,62

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 39,86 39,86

RAZEM 18 661,55 5 502,89 12 812,18 346,48

OGÓŁEM 18 661,55

Słownie:   osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden i 55/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
100

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 121,400 m2

R:robocizna r-g 0,163000 19,7882 26,45 523,40
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 388,4800 2,92 1 134,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,34 17,02
S:wyciąg m-g 0,002400 0,2914 7,64 2,23
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,2064 44,64 9,21
Razem koszty bezpośrednie: 1 686,22 523,40 1 151,38 11,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

101
d.2.2

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 121,400 m2

R:robocizna r-g 0,099800 36,3472 26,45 961,38
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 466,1760 2,92 1 361,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,61 20,42
S:wyciąg m-g 0,001400 0,5099 7,64 3,90
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,3642 44,64 16,26
Razem koszty bezpośrednie: 2 363,19 961,38 1 381,65 20,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

102
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 26,120 m2

R:robocizna r-g 0,952100 24,8689 26,45 657,78
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 26,6424 52,40 1 396,06
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 124,0700 1,07 132,75
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 10,4480 4,24 44,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,73 23,60
S:wyciąg m-g 0,031500 0,8228 7,64 6,29
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,7052 44,64 31,48
Razem koszty bezpośrednie: 2 292,26 657,78 1 596,71 37,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

103
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 95,280 m2

R:robocizna r-g 0,789100 75,1854 26,45 1 988,66
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 98,1384 40,75 3 999,14
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 76,2240 6,75 514,51
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 110,5248 7,09 783,62
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,4292 5,16 7,37
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 5,7168 2,89 16,52
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 9,5280 7,06 67,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 53,88 80,83
S:wyciąg m-g 0,006800 0,6479 7,64 4,95
S:środek transportowy m-g 0,013000 1,2386 44,64 55,29
Razem koszty bezpośrednie: 7 518,16 1 988,66 5 469,26 60,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

104
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 95,280 m2

R:robocizna r-g 0,244900 23,3341 26,45 617,19
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 33,3480 15,19 506,56

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 3,4301 21,01 72,07

M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,79 8,68
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0286 7,64 0,22
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0286 44,64 1,28
Razem koszty bezpośrednie: 1 206,00 617,19 587,31 1,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15 065,83 4 748,41 10 186,31 131,11

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 88,49 88,49

RAZEM 15 154,32 4 748,41 10 186,31 219,60

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 794,53 794,53

RAZEM 15 948,85 4 748,41 10 980,84 219,60

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 28,55 28,55

RAZEM 15 977,40 4 748,41 10 980,84 248,15

OGÓŁEM 15 977,40

Słownie:   piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem i 40/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
105

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 5,489 m3

R:robocizna r-g 4,320000 23,7125 26,45 627,20
M:piasek do zapraw m3 1,080000 5,9281 30,29 179,56
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,80 2,69
Razem koszty bezpośrednie: 809,45 627,20 182,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

106
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 3,167 m3

R:robocizna r-g 2,680000 8,4876 26,45 224,50
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 3,2145 240,26 772,32
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0063 590,15 3,74
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0032 684,28 2,17
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,0633 5,16 0,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,79 11,68
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0317 44,64 1,41
Razem koszty bezpośrednie: 1 016,15 224,50 790,24 1,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,851 70,886 249,519 0,446

107
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,047 t

R:robocizna r-g 35,720000 1,6788 26,45 44,41
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
47,0940 2,43 114,44

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,14 1,72
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,1692 4,19 0,71
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,2233 4,09 0,91
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,1894 4,01 0,76
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0338 7,64 0,26
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0611 44,64 2,73
Razem koszty bezpośrednie: 165,94 44,41 116,16 5,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

108
d.2.3

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 21,110 m2

R:robocizna r-g 0,295100 6,2296 26,45 164,77
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 6,3330 4,32 27,36
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 33,7760 2,25 76,00
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 24,2765 2,22 53,89
M:drewno opałowe kg 2,600000 54,8860 0,30 16,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,74 2,61
S:wyciąg m-g 0,009800 0,2069 7,64 1,58
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,1625 44,64 7,26
Razem koszty bezpośrednie: 349,94 164,77 176,33 8,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

109
d.2.3

KNR 2-02
1104-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm
obmiar  = 21,110 m2

R:robocizna r-g 1,582100 33,3981 26,45 883,38
M:płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 1,030000 21,7433 42,79 930,40
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,015800 0,3335 195,46 65,19
M:cement 25 z dodatkami t 0,000100 0,0021 394,78 0,83
M:kwas solny techniczny 5% kg 0,300000 6,3330 2,51 15,90
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,12 15,18
S:wyciąg m-g 0,043300 0,9141 7,64 6,98
S:środek transportowy m-g 0,033800 0,7135 44,64 31,85
Razem koszty bezpośrednie: 1 949,71 883,38 1 027,50 38,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,360 41,847 48,673 1,840

110
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłoŜu - z wykorzystaniem pompy do
betonu
obmiar  = 2,513 m3

R:robocizna r-g 18,833400 47,3283 26,45 1 251,83
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 2,5633 240,26 615,85
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0151 319,39 4,82
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,069000 0,1734 590,15 102,33
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 2,5130 5,16 12,97
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,36 11,04
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,2010 44,64 8,97
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,200000 0,5026 159,11 79,97
Razem koszty bezpośrednie: 2 087,78 1 251,83 747,01 88,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 830,790 498,143 297,254 35,393

111
d.2.3

KNR 2-02
1121-03

Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 10,938 m2

R:robocizna r-g 2,289800 25,0458 26,45 662,46
M:płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm m2 1,030000 11,2661 42,79 482,08
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 56,8776 2,12 120,58
M:zaprawa spoinująca kg 0,800000 8,7504 4,24 37,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,40 9,60
S:wyciąg m-g 0,028300 0,3095 7,64 2,36
S:środek transportowy m-g 0,025500 0,2789 44,64 12,45
Razem koszty bezpośrednie: 1 326,63 662,46 649,36 14,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,286 60,565 59,367 1,354
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Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 705,60 3 858,55 3 688,85 158,20

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 106,78 106,78

RAZEM 7 812,38 3 858,55 3 688,85 264,98

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 287,74 287,74

RAZEM 8 100,12 3 858,55 3 976,59 264,98

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 34,47 34,47

RAZEM 8 134,59 3 858,55 3 976,59 299,45

OGÓŁEM 8 134,59

Słownie:   osiem tysięcy sto trzydzieści cztery i 59/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Tynki wewnętrzne
112

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 457,739 m2

R:robocizna r-g 0,369700 169,2261 26,45 4 476,03
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 1,3732 166,87 229,15
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 9,7041 158,91 1 542,07
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,9613 184,44 177,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,49 29,23
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 18,7215 23,90 447,44
Razem koszty bezpośrednie: 6 901,21 4 476,03 1 977,74 447,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,078 9,779 4,321 0,978

113
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 107,444 m2

R:robocizna r-g 0,481900 51,7773 26,45 1 369,51
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,3223 166,87 53,79
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 1,9232 158,91 305,62
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,4513 184,44 83,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,43 6,64
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 5,5763 23,90 133,27
Razem koszty bezpośrednie: 1 952,06 1 369,51 449,28 133,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,168 12,746 4,182 1,240

114
d.2.4

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
obmiar  = 8,760 m2

R:robocizna r-g 1,869300 16,3751 26,45 433,12
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0237 166,87 3,95
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,1901 158,91 30,21
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0193 184,44 3,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,38 0,57
S:wyciąg m-g 0,039700 0,3478 7,64 2,66
Razem koszty bezpośrednie: 474,06 433,12 38,28 2,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 54,116 49,443 4,370 0,303

115
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 222,479 m2

R:robocizna r-g 1,082000 240,7223 26,45 6 367,10
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 117,9139 5,66 667,39
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 578,4454 5,78 3 343,41
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 567,3215 1,77 1 004,16
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 800,9244 0,84 672,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 56,88 85,32
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 21,1355 4,08 86,23
S:wyciąg m-g 0,035000 7,7868 7,64 59,49
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,7342 44,64 32,77
Razem koszty bezpośrednie: 12 318,65 6 367,10 5 773,06 178,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

116
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 222,479 m2

R:robocizna r-g 0,704000 156,6252 26,45 4 142,74
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,040000 231,3782 11,32 2 619,20
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,2180 1 151,24 251,00
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 7,1416 14,78 105,55
M:taśma m 1,258000 279,8786 0,12 33,59
M:woda m3 0,000640 0,1424 6,00 0,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,10 45,15
S:wyciąg m-g 0,010000 2,2248 7,64 17,00
S:środek transportowy m-g 0,009600 2,1358 44,64 95,34
Razem koszty bezpośrednie: 7 310,42 4 142,74 3 055,34 112,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,859 18,621 13,733 0,505
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Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 28 956,40 16 788,50 11 293,70 874,20

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 590,09 590,09

RAZEM 29 546,49 16 788,50 11 293,70 1 464,29

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 880,91 880,91

RAZEM 30 427,40 16 788,50 12 174,61 1 464,29

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 190,36 190,36

RAZEM 30 617,76 16 788,50 12 174,61 1 654,65

OGÓŁEM 30 617,76

Słownie:   trzydzieści tysięcy sześćset siedemnaście i 76/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Elewacja
117

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 146,717 m2

R:robocizna r-g 0,596700 87,5460 26,45 2 315,59
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,4108 166,87 68,55
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 3,1838 158,91 505,93
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,1027 184,44 18,94
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,93 8,90
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 15,7721 23,90 376,95
Razem koszty bezpośrednie: 3 294,86 2 315,59 602,32 376,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,457 15,783 4,105 2,569

118
d.2.5

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywa-
ne ręcznie
obmiar  = 16,940 m2

R:robocizna r-g 0,958000 16,2285 26,45 429,24
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003100 0,0525 166,87 8,76
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,019400 0,3286 158,91 52,22
M:zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,001000 0,0169 158,91 2,69
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,0356 184,44 6,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,70 1,05
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,117600 1,9921 3,31 6,59
Razem koszty bezpośrednie: 507,11 429,24 71,28 6,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,936 25,339 4,208 0,389

119
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 6,030 m2

R:robocizna r-g 4,389200 26,4669 26,45 700,05
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0175 166,87 2,92
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,1309 158,91 20,79
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0036 184,44 0,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,24 0,37
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 2,7346 3,31 9,05
Razem koszty bezpośrednie: 733,85 700,05 24,75 9,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,699 116,094 4,104 1,501

120
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm do ściany attyki
obmiar  = 4,199 m2

R:robocizna r-g 1,329000 5,5805 26,45 147,60
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,042000 0,1764 116,29 20,51
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 25,1940 1,48 37,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,58 0,87
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,0567 3,31 0,19
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0420 44,64 1,87
Razem koszty bezpośrednie: 208,33 147,60 58,67 2,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 49,613 35,152 13,970 0,491

121
d.2.5

KNR 0-17
2609-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do belek Ŝelbetowych
obmiar  = 9,344 m2

R:robocizna r-g 1,595000 14,9037 26,45 394,20
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,053500 0,4999 116,29 58,13
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 56,0640 1,48 82,97
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,41 2,12
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,1261 3,31 0,42
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0934 44,64 4,17
Razem koszty bezpośrednie: 542,01 394,20 143,22 4,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 58,008 42,188 15,329 0,491

122
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie stropów budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych gr. 8cm
obmiar  = 22,710 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 1,329000 30,1816 26,45 798,30
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,126000 2,8615 116,29 332,76
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 136,2600 1,48 201,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,34 8,02
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,3066 3,31 1,01
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,2271 44,64 10,14
Razem koszty bezpośrednie: 1 351,89 798,30 542,44 11,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 59,529 35,152 23,886 0,491

123
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
obmiar  = 51,081 m2

R:robocizna r-g 0,611200 31,2207 26,45 825,79
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 255,4050 1,48 378,00
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 57,9769 2,76 160,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,38 8,07
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,3576 3,31 1,18
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,2656 44,64 11,86
Razem koszty bezpośrednie: 1 384,92 825,79 546,09 13,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

124
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 220,768 m2

R:robocizna r-g 0,105000 23,1806 26,45 613,13
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 66,2304 13,41 888,15

M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,88 13,32
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0883 44,64 3,94
Razem koszty bezpośrednie: 1 518,54 613,13 901,47 3,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018

125
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 197,798 m2

R:robocizna r-g 0,512600 101,3913 26,45 2 681,80
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 870,3112 1,60 1 392,50

M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,93 20,89
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 1,5824 3,31 5,24
S:środek transportowy m-g 0,011100 2,1956 44,64 98,01
Razem koszty bezpośrednie: 4 198,44 2 681,80 1 413,39 103,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

126
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 6,030 m2

R:robocizna r-g 2,191500 13,2147 26,45 349,53
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 26,5320 1,60 42,45

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,42 0,64
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0482 3,31 0,16
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,0669 44,64 2,99
Razem koszty bezpośrednie: 395,77 349,53 43,09 3,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65,633 57,965 7,146 0,522

127
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na belkach, słupach prostokąt-
nych i cylindrycznych
obmiar  = 16,940 m2

R:robocizna r-g 0,814200 13,7925 26,45 364,81
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 74,5360 1,60 119,26

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,19 1,79
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,1355 3,31 0,45
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,1880 44,64 8,39
Razem koszty bezpośrednie: 494,70 364,81 121,05 8,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,204 21,536 7,146 0,522

128
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 5,0000 50,00 250,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 485,26 223,50 259,47 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,054 44,701 51,895 0,458

129
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 4,0000 50,00 200,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 438,61 224,30 210,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,650 56,074 52,736 0,840

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15 554,29 10 067,84 4 938,19 548,26

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 370,09 370,09

RAZEM 15 924,38 10 067,84 4 938,19 918,35

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 385,17 385,17

RAZEM 16 309,55 10 067,84 5 323,36 918,35

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 119,40 119,40

RAZEM 16 428,95 10 067,84 5 323,36 1 037,75

OGÓŁEM 16 428,95

Słownie:   szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem i 95/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
130

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 895,782 m2

R:robocizna r-g 0,080000 71,6626 26,45 1 895,47
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 197,0720 5,55 1 093,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,94 16,41
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1792 7,64 1,37
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2687 44,64 12,00
Razem koszty bezpośrednie: 3 019,00 1 895,47 1 110,16 13,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,370 2,116 1,239 0,015

131
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 895,782 m2

R:robocizna r-g 0,139100 124,6033 26,45 3 295,76
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 258,9706 5,44 1 408,80

M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,09 21,13
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2687 44,64 12,00
Razem koszty bezpośrednie: 4 737,69 3 295,76 1 429,93 12,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 756,69 5 191,23 2 540,09 25,37

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 17,12 17,12

RAZEM 7 773,81 5 191,23 2 540,09 42,49

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 198,12 198,12

RAZEM 7 971,93 5 191,23 2 738,21 42,49

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 5,52 5,52

RAZEM 7 977,45 5 191,23 2 738,21 48,01

OGÓŁEM 7 977,45

Słownie:   siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem i 45/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka wewnętrzna
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132
d.2.7

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 11,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 15,9500 26,45 421,88
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,9470 13,20 25,70

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,4620 5,35 2,47

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,540000 5,9400 1,03 6,12
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,34 0,51
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 11,0000 61,38 675,18
S:wyciąg m-g 0,030000 0,3300 7,64 2,52
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,2200 44,64 9,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 144,20 421,88 709,98 12,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

133
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 20,790 m2

R:robocizna r-g 0,370000 7,6923 26,45 203,46
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 20,7900 120,00 2 494,80
S:wyciąg m-g 0,010000 0,2079 7,64 1,59
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,4158 44,64 18,56
Razem koszty bezpośrednie: 2 718,41 203,46 2 494,80 20,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

134
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2
obmiar  = 1,680 m2

R:robocizna r-g 4,510000 7,5768 26,45 200,41
M:drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 85,000000 142,8000 9,17 1 309,48
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,220000 0,3696 13,20 4,88

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,210000 0,3528 11,82 4,17

M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,020000 0,0336 195,46 6,57
M:papier ścierny w arkuszach ark. 1,170000 1,9656 1,03 2,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,27 19,91
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,1176 44,64 5,25
Razem koszty bezpośrednie: 1 552,69 200,41 1 347,03 5,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 924,214 119,290 801,799 3,125

135
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 5,0000 90,00 450,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 685,26 223,50 459,47 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 137,054 44,701 91,895 0,458

136
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 4,0000 90,00 360,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 598,61 224,30 370,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 149,650 56,074 92,736 0,840

137
d.2.7

KNR-W 2-
02 1035-04

Balustrady drewniane
obmiar  = 7,300 m

R:robocizna r-g 3,110000 22,7030 26,45 600,49
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,010000 0,0730 684,28 49,95
M:bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0,005000 0,0365 1 555,00 56,76
M:materiały pomocnicze % 15,000000 1,07 16,01
S:wyciąg m-g 0,001000 0,0073 7,64 0,06
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0219 44,64 0,98
Razem koszty bezpośrednie: 724,25 600,49 122,72 1,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 99,213 82,260 16,811 0,142

138
d.2.7 analiza in-

dywidualna

Schody wewnętrzne w konstrukcji lekkiej
obmiar  = 1,000 kpl

M:Schody wewnętrzne w konstrukcji lekkiej (dostawa i mon-
taŜ)

kpl 1,000000 1,0000 7 500,00 7 500,00

Razem koszty bezpośrednie: 7 500,00 7 500,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7 500,000 0,000 7 500,000 0,000
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Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 923,42 1 874,04 13 004,95 44,43

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 29,99 29,99

RAZEM 14 953,41 1 874,04 13 004,95 74,42

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 014,38 1 014,38

RAZEM 15 967,79 1 874,04 14 019,33 74,42

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 9,68 9,68

RAZEM 15 977,47 1 874,04 14 019,33 84,10

OGÓŁEM 15 977,47

Słownie:   piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem i 47/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 107 533,30 48 031,46 57 537,22 1 964,62

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 326,13 1 326,13

RAZEM 108 859,43 48 031,46 57 537,22 3 290,75

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 4 487,90 4 487,90

RAZEM 113 347,33 48 031,46 62 025,12 3 290,75

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 427,84 427,84

RAZEM 113 775,17 48 031,46 62 025,12 3 718,59

OGÓŁEM 113 775,17

Słownie:   sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć i 17/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 327 972,25 113 281,76 208 504,74 6 185,75

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 4 175,39 4 175,39

RAZEM 332 147,64 113 281,76 208 504,74 10 361,14

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 16 263,37 16 263,37

RAZEM 348 411,01 113 281,76 224 768,11 10 361,14

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 1 346,96 1 346,96

RAZEM 349 757,97 113 281,76 224 768,11 11 708,10

OGÓŁEM 349 757,97

Słownie:   trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i 97/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.25


